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~MOMO 

Contrato No. 2354 	 Fecha: 	 02 DE FEBRERO DE 2026 
Tipo de Contrato: OBRA PÚBLICA 
Entidad 
contratante: MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Nit: 800113389-7 
Rep. Legal: ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO 
Identificación: 79.689.814 de Bogotá D.C. 
Razón Social: UNION TEMPORAL VIAL 103-AEROPUERTO 
Nit: 902.023.660-2 
N° PROCESO 
SECOP II 

Al-LOP-2493-2025 

Entre los suscritos a saber: ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, con NIT. 800113389-7, representado por MARCO 
MATHEUS SAAVEDRA RANGEL identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.497.660 de Ibagué, en calidad de 
Secretario de Infraestructura, de conformidad con el 	Decreto N° 1000-0275 del 07 de mayo de 2025, delegado por el 
Decreto N° 1000-0007 del 07 de enero de 2026 "Por medio del cual se delega la ordenación del gasto y se dictan otras 
disposiciones", para ejercer la función de Ordenador del Gasto, quien se denominará, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, por una 
parte y por la otra, ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.689.814 de 
Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL VIAL 103-AEROPUERTO identificado con NIT No. 
902.023.660-2, quien se denominara EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no 
incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 
y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 
El objeto del contrato es CONSTRUCCIÓN DE CALLE 103 COMPRENDIDO ENTRE LAS 
CARRERAS 1B Y VÍA EL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

2) Plazo: 
El contrato tendrá un plazo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 

3)Lugar de 
ejecución: 

La Alcaldía de Ibagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) Obligaciones: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

El CONTRATISTA, se obliga con LA ENTIDAD a lo siguiente: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

	

1. 	El contratista presentará a la interventoría para su respectiva aprobación, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del Contrato, los documentos que 
se relacionan a continuación, debidamente diligenciados: 

a. Las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución conforme 
a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, 
se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
notificación de no aceptación. 

b. Desglose del Al U ofertado y el análisis de precios unitarios de los Ítems correspondientes a la 
oferta económica. 	 .  

c. Cronograma general del proyecto, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance 
estimado inicial en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento 
del contrato, 	de acuerdo con 	los alcances y 	plazos contemplados contractualmente, 
especialmente lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico. 

	

2. 	Realizar la revisión, ajuste, actualización y complementación de los estudios y diseños, y 
presentar la propuesta de intervención junto con el presupuesto de actividades de obra conforme 
a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico y demás 
documentos del Pliego de condiciones, para aprobación de la interventoría. La aprobación de la 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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estrategia de intervención por parte de la interventoría es requisito para el inicio de la ejecución 
de las obras. 

3. Elaborar y presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la 
actualización de los estudios y diseños, el cronograma detallado del proyecto y flujo de caja 
correspondiente, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance total estimado, en 
donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, 
atendiendo lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y demás documentos que soporta el 
presente proceso. 

4. Adquirir toda aquella documentación e información en general requerida para la ejecución del 
Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, 
resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo normal del proyecto. 

5. Efectuar en conjunto con la interventoría una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de las hojas de vida, con el fin 
de hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente. Para tal 
efecto, deberá contarse como minimo con la participación del director del proyecto y los 
correspondientes especialistas aprobados por la interventoria. 

6. Elaborar y presentar para aprobación de la interventoría el plan de calidad del proyecto el cual 
incluye el plan de inspección de ensayos de campo y laboratorio para control de calidad de 
materiales y producto terminado correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles después 
de suscrita el acta de inicio. El plan de inspección debe contener los planes de muestreo y 
ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato. Este trámite es 
prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra. El contratista debe haber 
obtenido aprobación por parte de la interventoría. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la interventoría y sus 
especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen 
desarrollo del proyecto y suscribir el acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o 
formato de recorrido de obra. 

8. Entregar oportunamente a la interventoría, la información y soportes requeridos para la 
elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

9. Elaborar y obtener la aprobación por parte de la interventoría, el informe final de los revision y 
actualizacion de diseños conforme a lo establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico y demás 
documentos contractuales, reportando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y 
anexando los soportes necesarios. 

10. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, 
materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logístico en general 

11. Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto del contrato a 
suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con previa 
aprobación y recibido a satisfacción por parte de la Secretaría de infraestructura. 

12. Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o 
accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal 
cumplimiento del contrato a suscribir para la ejecución sin interrupciones de las obras de los 
frentes de trabajo de forma simultánea e independiente según con • lo establecido en el 

cronograma previamente entregado. 

13. Ejecutar la obra de conformidad con las especificaciones realizadas según el anexo técnico y 
demás documentación aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y demás requisitos 

integrantes del contrato a suscribir. 
14. Realizar la demarcación vial correspondiente de acuerdo a la reglamentación vigente. 

15. Ceñirse al objeto del contrato y su alcance, según lo resaltado en las especificaciones entregadas 

por la Secretaría de Infraestructura. 
16. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar los 

efectos de los riesgos establecidos en la misma. 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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17. Mantener durante la ejecución del contrato el personal profesional solicitado en el anexo 1 —
técnico y demás documentos técnicos que soportan el presente proceso de contratación, según 
la disponibilidad requerida y con pleno cumplimiento de las condiciones de formación académica, 
experiencia e idoneidad establecidas para cada uno de estos. 

18. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantener permanentemente 
en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos 
contratados. 

19. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Artículo de 41 de la Ley 80 
de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

20. Entregar a la Secretaría de infraestructura del Municipio de Ibagué todos los planos récord 
definitivos (as built), y diseños utilizados para la ejecución de los tramos viales, con el fin de 
evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños 
utilizados se deberá realizar mediante 2 copias físicas y 2 copias en medios digitales ((1) CD y 
(1) USB). 

21. Realizar las obras acorde con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas y el 
anexo técnico. 

22. Garantizar el inicio inmediato de las actividades del contrato, una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 

23. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
24. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en 

el mismo y planear los trabajos a realizar. 
25. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para lo cual el 

constructor deberá presentar al interventor los procedimientos constructivos a implementar, así 
como los materiales a utilizar. 

26. Cumplir con las siguientes disposiciones: 
• Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las especificaciones técnicas 

contenidas en los diseños y en la normativa nacional vigente. 
• Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición funcional de la obra. 
• La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como mínimo las medidas de manejo 

ambiental definidas en la etapa de diseño. 
• Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el desperdicio 

de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar los 
requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de aguas lluvias y la 
implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la 
utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso de 
materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos 
que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 

• Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción definidas en el 
diseño. 

27. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de 
residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y 
autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el proponente adjudicatario deberá 
utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, previa 
autorización de la interventoría. 

28. Contemplar en la programación de obra, el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y 
dominicales con el fin de que las actividades de obra no se vean interrumpidas en ningún 
momento y las intervenciones sean realizada en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. 
En todo caso, el contratista deberá incluir dentro de su programación la ruta crítica para el plazo 
contractual. 

  

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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ZU. NO imerrenr con el trapajo aei interventor, acatar sus recomenaaciones e instrucciones y prestarle 
la colaboración que éstos requieran. 

30. Si se genera una prórroga del plazo por hechos imputables al contratista, este deberá asumir el 
costo del ajuste al valor o adición del contrato de interventoría. Por tanto, el contratista autoriza a 
la Alcaldía Municipal de Ibagué a descontar de los saldos a su favor para el pago de la prórroga 
de la interventoría que se haya generado por causas atribuibles a éste. 

31. Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y desmonte de vallas 
informativas del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la Secretaría de 
Infraestructura y la normatividad vigente. El contenido de las vallas será previamente definido por 
la Secretaría de infraestructura: 

• La información exterior visual deberá estar integrada física y visualmente al paisaje, respetando 
los elementos constitutivos del espacio público, teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad 
que se puedan presentar. 

• La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán de acuerdo a las 
especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía del Municipio de Ibagué e informadas 
por la Secretaría de Infraestructura dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución 
del contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994. Estas vallas deben contener las 
características de la obra, como son valor, duración, financiación y clase de obra entre otros. 

32. El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del contrato deberán 
estar afiliados a la seguridad social y sesgo profesionales a nombre del contratista o 
independientes o a nombre de unos de los integrantes de consorcio o unión temporal en caso de 

que aplique. 
33. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con 

cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 
plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o impedimento que 
perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

34. El contratista deberá garantizar la culminación integral y oportuna de los trabajos iniciados en los 
diferentes frentes de obra, de manera que no queden actividades parcialmente ejecutadas al 
término de cada jornada o fase programada. Para tal efecto, el contratista se obliga a disponer, 
cuando las condiciones técnicas o de avance así lo requieran, de jornadas laborales adicionales, 
personal o recursos complementarios, sin que ello implique modificación del valor contractual ni 
del plazo estipulado, salvo que medie autorización expresa por parte de la interventoría del 

contrato. 
35. Permitir al interventor o el personal designado por este, inspeccionar en cualquier momento la 

ejecución de los trabajos; lo mismo que permitir a este el acceso a los lugares y sitios requeridos 
para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a 

emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 

36. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades 
que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 

37. El personal de la obra, debe estar plenamente identificado por parte del contratista y deberá estar 
aprobado por parte de la Interventoría mediante el uso de dotación marcada con el nombre del 
contratista y de la administración municipal, de acuerdo a los lineamientos de calidad de imagen 

establecidos por la entidad. 
38. Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera 

calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de instalarse el contratista 
presentará al interventor los certificados y los elementos para ser revisados y asi constatar la 

calidad de los mismos. 

39. Presentar informes de obra mensuales con todos los aspectos técnicos, financieros, ambientales, 
sociales y de seguridad y salud en el trabajo los cuales deberán soportarse con imágenes del 

nfcac 	iranto y ripcntuAs de cada actividad (fechadas y georreferenciadas), adjunto con los 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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avances físicos, programados y proyectados acompañado de una representación gráfica de estos 
avances los cuales deberán presentarse en medio magnético y presentarlo al interventor. 

40. El contratista deberá presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
acta de inicio de la etapa II (ejecucion de obra), la formulación de los planes de gestión social, 
planes de gestión ambiental y plan de manejo de tránsito, de conformidad con los parámetros 
legales aplicables a cada materia. Dichos planes deberán ajustarse a las condiciones específicas 
del proyecto y considerar, en todo caso, las condiciones mínimas establecidas por la Entidad en 
los documentos técnicos que soportan el presente proceso. La aprobación de los planes estará 
a cargo de la interventoría, previa verificación del cumplimiento del procedimiento legal aplicable 
en cada caso. 

41. Implementar el plan de manejo de tránsito para el control de tránsito previo al inicio de obra el 
cual deberá contener el personal que se usara para cada tramo, horarios de ingreso de 
maquinaria, de volquetas, rutas de acceso entre otros aspectos requeridos, según la normatividad 
vigente aplicable a la materia. 

42. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista. En consecuencia, 
deberán ser cambiados y pagados por su cuenta, sin perjuicio de las acciones contractuales o 
legales que decida emprender el contratante. 

43. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como 
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de 
obras como la que es objeto de este contrato. 

44. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato desde 
su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a él y 
que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construcción, de mala calidad de los 
materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 
oferente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Municipio de Ibagué 
— Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 

45. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que 
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 

46. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión 
en la ejecución del objeto contratado. 

47. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de 
los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados 
de emergencias y/o contingencias. 

48. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente 
y a la salud humana. 

49. Asistir a las reuniones programadas por la interventoría y/o supervisión del contrato. 
50. Diligenciar la respectiva bitácora de la obra a realizar. Que deben contener aspectos mínimos 

como estado del tiempo, personal de obra, maquinaria en obra, actividades realizadas, 
observaciones, entre otras. 

51. Todas las actividades que se realicen en obra deberán contar con la aprobación y revisión por 
parte de la Interventoría previo al inicio de cada una de estas. 

52. El contratista debe responder por los daños causados a terceros producto de las actividades de 
la obra, sin que haya afectación a la entidad. 

53. Presentar las hojas de vida del personal profesional propuesto para revisión y aprobación por 
parte de la Interventoría, previo al inicio de obra. 

54. Realizar los ensayos correspondientes para cada actividad o por solicitud de la Interventoría 
previo a la aprobación de la Supervisión. 

55. El contratista debe realizar todas las solicitudes ante las ESP (Empresas de Servicios Públicos) 
para el uso de servicios en todos los frentes de trabajo, siempre que se requieran. 

56. Presentar las fichas técnicas de cada material a utilizar previo al inicio de cada actividad para la 
aprobación de la Interventoría y revisión de la Supervisión. 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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57. Presentar todos y cada uno de los informes establecidos en el anexo técnico. 
58. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo 

final de los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra. 

59. Durante el periodo de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá 
solucionar los inconvenientes que reporte el Municipio de Ibagué — Secretaría de Infraestructura 
a través de la interventoría en un lapso no mayor a 48 horas. 

60. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional durante las 
obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad de la población 
dentro del área de influencia de los mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y 
usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir corno mínimo con los siguientes requisitos: 

• Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad deberá 

ser proactiva y preventiva. 

• La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información permanente y 
oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 
fortalecer los mecanismos de conciliación. 

• Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad 

y el constructor. 

• Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación 

estructurada de los temas. 

61. Cumplir cabalmente con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico que hace parte 

integral del contrato 

ANEXO HSEQ (OBLIGATORIAS) 

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST: 

1. Cumplir con la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y demás 
normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo de la entidad durante el desempeño de las actividades objeto del contrato; así 
mismo, cumplir con las disposiciones de gestión ambiental contenidas en las normas, políticas, 
guías y circulares y demás que se encuentren vigentes durante la ejecución del presente contrato, 
así, como atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los 

anexos y requerimientos del contrato. 

2. Cumplir con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capitulo 4, articulo 16 "obligaciones del 
contratista" relativo al cumplimiento de las normas del sistema general de riesgos laborales. 

3. Registro de Inducción en SST, de todo el personal que apoyara el desarrollo del contrato o 

convenio, antes de hacer acta de inicio 

4. Presentar el registro de entrega de E.P.P, según aplique para el desarrollo del contrato o convenio 

5. Política de seguridad y salud en el trabajo y política en prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y política en prevención de acoso laboral firmadas. 

6. Realizar entrega del Plan de trabajo y desarrollo de las actividades de SST. 

7. Realizar entrega Plan de capacitación y desarrollo de las actividades de SST. 

8. Entregar Certificado de aptitud medica laboral de los trabajadores que apoyara el desarrollo del 

contrato o convenio. 
9. Diseñar e implementar el plan de emergencias. 

10. Presentar la matriz de peligros, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo durante la 

ejecución del contrato o convenio. 

11. Programa de protección contra caídas, en actividades que se realicen a más de 2 metros, hacia 

arriha k/  hacia abajo y  Hoja de vida de dispositivos de seguridad - arnés. eslingas, cuerdas 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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12. Presentar certificado de trabajo en alturas para las personas que trabajen a más de 2 metros de 
altura, hacia arriba y hacia abajo. 

13. Certificado de coordinador para trabajo en alturas, de quien autorice la realización de actividades 
a más de 2, hacia arriba y hacia abajo. 

14. En actividades donde se determinen como espacios confinados, se debe tener medición de gases 
15. Hojas de seguridad de las sustancias químicas que se utilicen durante el proceso y matriz de 

compatibilidad 
16. Entregar Registro de ausentismo y accidentalidad (mensual) 
17. Hacer los respectivos registros de inspección E.P.P, equipos y herramientas, registros 

fotográficos de las actividades de SST. 
18. Realizar la revisión y solicitud a la Interventoría y Supervisión del ingreso del personal de obra 

por parte del profesional en seguridad y salud en el trabajo con todos los soportes necesarios 
para su ingreso a la obra. 

19. Realizar el analisis de trabajo seguro de cada actividad los cuales deberan estar consignados en 
sus respectivos formatos. 

20. Usar siempre ropa adecuada, y siempre que sea necesario utilizar los elementos de protección 
personal de manera correcta. 

21. En caso de realizar trabajos en excavaciones profundas o confinados el personal que se asigne 
a este tipo de actividades deberá contar con los certificados de alturas y de confinados previo al 
inicio de esta actividad además de ser revisados y verificados por el personal idóneo de la 
Interventoría. 

22. El contratista deberá presentar un reporte mensual de accidentes en obra el cual deberá estar 
firmado por el profesional correspondiente. 

23. Presentar a la Interventoría previo a su ingreso a obra las licencias del personal que ingresa, 
como conductores de volqueta, operarios de maquinaria amarilla entre otros con el fin de acreditar 
su idoneidad. 

24. El personal deberá estar debidamente identificado con la vestimenta e indumentaria aprobada 
por parte de la entidad cumpliendo con las especificaciones SST. 

25. El contratista debe presentar los documentos de preoperacionales de cada maquina ingresada 
en obra para la revisión, aprobación y seguimiento de la Interventoría. 

26. Previo al ingreso a la obra el contratista debe presentar a la interventoría para su revisión y 
aprobación la documentación de la maquinaria a usar como volquetes, maquinaria amarilla entre 
otras. Esta documentación debe contener como mínimo la tecno mecánica al día, SOAT, 
certificado de evaluación de emisiones por prueba dinámica y tarjeta de propiedad, además de 
las que requiera la supervisión para el correcto ejercicio de las labores. 

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL-SGA: (OBLIGATORIAS) 

1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente del agua y la energía. 
2. Realizar el manejo adecuado de los residuos que se generen durante la ejecución del contrato, 

para el caso de los residuos peligrosos RESPEL y/o residuos de construcción y/o demolición 
RCD, anexar los certificados de disposición final respectivos, lo anterior siempre que en el 
desarrollo del objeto contractual se generen este tipo de residuos. 

3. Presentar permisos y autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la prestación del 
servicio junto a las evidencias de cumplimiento en los requerimientos, lo anterior siempre que en 
el desarrollo del objeto contractual se requieran dichos permisos y autorizaciones. 

4. Implementar el PMA el cual deberá contener como minimo: los sitios de disposición final de la 
obra, los horarios donde se dispondrán el material y de los lugares donde se realizarán las 
disposiciones finales con todos sus respectivos soportes, con las volquetes que realizarán la 
disposición final de RCD con todos sus soportes al día. 

5. El contratista debe mantener el espacio de trabajo limpio de residuos de obra. 

  

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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6 Delimitar zona de RCD para cada zona de trabajo previo al inicio de actividades, junto con la 
aprobación por parte de la Interventoría. 

7 El contratista debe presentar la documentación correspondiente para el uso de baños portátiles 
para cada frente de obra y deberá cumplir con el número adecuado de estos según sea la 
cantidad de trabajadores en cada tramo. También, estos deberán contar con sus rutinas de 
limpieza semanal según los requerimientos de normativa ambiental aplicable. 

8 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos 
químicos utilizados durante la ejecución del contrato de acuerdo con la normatividad ambiental 
vigente. lo anterior siempre que en el desarrollo del objeto contractual se requiera la manipulación 
de productos químicos. 

9 Formular e implementar un plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de 
limpieza y desinfección, control de plagas de las áreas de trabajo establecidas en el contrato. lo 
anterior aplica en el caso que en el desarrollo de las actividades contractuales sea requerido. 

10. Utilizar productos, empaques y materiales ecológicos. En atención a la normatividad vigente y 
aplicable (PAE, comedores comunitarios, catering, ayudas humanitarias, entre otros), en el caso 
en que el objeto contractual requiera la entrega de elementos que requieran empaques, este 
requerimiento se debe incluir desde la ficha técnica de los estudios previos del respectivo 
proceso. 

11. Realizar mantenimiento y lavado de trampas de grasas en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, cuando en el desarrollo de las actividades contractuales sea requerido. 

12. El Contratista se compromete a realizar buenas prácticas que permitan minimizar el impacto 
ambiental de sus acciones. 

13. Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta el ciclo de vida del 

producto o servicio. 

OBLIGACIONES GENERALES: 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada 

de la región serán mujeres. 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 

en donde se desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 

del personal requerido para la ejecución del contrato. 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) de la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco días 
siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la 
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Destinar para la ejecución del contrato, un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%), de la 
provisión de servicios, por parte de jóvenes entre los 18 y 28 de edad en cualquiera de los perfiles 
profesionales o tecnologos establecidos por la Entidad para el cumplimiento del objeto 
contractual. El contratista, al vincular la población en los términos de que trata la Ley 2119 de 
2021, deberá aplicar de forma preferente, las disposiciones contenidas en las 
Leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen. 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
8. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta. 
13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 

socios o accionistas. 

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

19. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes a 

la suscripción del contrato. 
20. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 

establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 

El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 

actividades: 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a 
lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de 
formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se 
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos 
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 

adecuada de residuos pos consumo. 

 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, 
fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles 
solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de 
los recursos empleados. 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales 
y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o 
con criterios de sostenibilidad en sus procesos. 

21. En caso de que el proponente haya diligenciado el Formato 9a incorporar como mínimo el ochenta 
por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

22. En caso de que el proponente haya diligenciado el Formato 9B — Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a la 
información de póliza, documento equivalente y/o factura, informes de ejecución con soportes y 
evidencias de cumplimiento y terminación del contrato. 

24. Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por el supervisor 
del contrato, incluidas las de Seguridad y Salud en el Trabajo que programe la Administración 
Municipal. 

25. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo 
estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad a que haya lugar (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000). PARÁGRAFO. El deber de 
entregar inventario de los documentos de archivo a cargo del contratista se circunscribe tanto a 
los documentos físicos en archivos tradicionales, como a los documentos electrónicos que se 
encuentren en equipos de cómputo, sistemas de información, medios portátiles de 
almacenamiento y en general en cualquier dispositivo o medio electrónico. 

26. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión al desarrollo 
contractual. 

27. Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley 
1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que las modifiquen o complementen. 

28. Dar estricto cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los documentos y 
formatos del Sistema Integrado de Gestión implementado por la administración municipal. 

29. Dar estricto cumplimiento del Código de integridad y Buen Gobierno del Municipio y a los valores 
relacionados a continuación que guiarán el cumplimiento del objeto contractual: Servicio, 
Productividad, Responsabilidad, Solidaridad, Lealtad, Pertenencia, Honestidad, Justicia, 
Respeto, Tolerancia. 

30. Conocer las matrices de los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo con que cuenta la administración municipal y como se identifica cada una de 
ellas. 

31. El contratista se obliga a conocer, identificar y cumplir con los requisitos mínimos del Sistema 
Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué (Gestión de Calidad ISO 9001:2018, 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 y Gestión Ambiental ISO 
14001:2015), los cuales forman parte integral del contrato que ejecuta el Contratista, pero no 
reemplazan las obligaciones de Ley que sean aplicables, ni las especificaciones contenidas en la 
invitación, el contrato y/o convenio y en los demás anexos. La Alcaldía Municipal, cuenta con 
estándares, cuyos requisitos y procedimientos se consideran aplicables a las actividades 
desarrolladas en el marco de los contratos suscritos, por lo tanto, es responsabilidad del 
contratista identificar riesgos e implementar buenas prácticas de seguridad y salud durante el 
desarrollo del contrato, estos documentos están publicados o son de consulta en el SIGAMI. 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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32. El contratista debe conocer y cumplir con la política de sistema de gestión Anti soborno, en 
concordancia con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de integridad, transparencia y 
lucha contra la corrupción, teniendo como objetivo principal, prevenir y prohibir cualquier intento 
o acto de soborno. 

33. Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con el 

objeto contractual. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Expedir cualquier autorización, permiso y licencias requeridas para la ejecución de la obra. 

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 
de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato. 

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula del 

presente Contrato. 
5. Poner a disposición del Contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y 

entrega del objeto contratado. 

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del interventor designado para el 
efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el interventor dará aviso oportuno al Municipio, sobre 
la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

8. Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y 

de PAC previstas para el efecto. 

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 

del contrato. 
10. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del Contratista en 

desarrollo del objeto del contractual. 

A kicvn. ncERTA ECONÓMICA 
El valor del presente clausulado corresponde a la suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($37.725.104.122) M/CTE incluido AIU, IVA y demás conceptos en que debe incurrir el 
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, su utilidad o ganancia, y los demás tributos que 
cause el contrato, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que 

Provengan.  
En vista a la división de fases regulada la presente contratación, la entidad na considerado VICIOIC d 

partir de las características de las obligaciones establecidas en el presente proyecto, cancelar al 

Contratista el valor del contrato de la siguiente forma: 

A.  La Entidad realizara un único pago al Contratista por el valor del contrato correspondiente a la 
Etapa I, una vez se haya suscrito el acta de recibo y entrega a satisfacción final de la Etapa I por 

parte de la interventoría y de la entidad contratante. 

16) Forma de pago: B. 
 La Entidad pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor 
del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

NOTA 1:  Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas parciales de obra, son 
de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de 
la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente 

firmada por los participantes. 

I  
`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 

la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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NOTA 2: Las actas parciales de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la 
obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor o la supervisión de la Alcaldía Municipal 
de Ibagué podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas 
anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos 
que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Alcaldía Municipal de Ibagué se 
abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor 
o el supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo 
definitivo o final de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de 
aprobación de algún trabajo u obra. 

NOTA 3: En consecuencia, el precio incluye todos lós gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, 
entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de 
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; complitadores, licencias de utilización de software, 
estructuración y ejecución de todos los planes de planificación y ejecución del proyecto que garantice 
las condiciones de funcionalidad de las vías (Plan de Gestión social, PMT, PMA o PAGA); la totalidad 
de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que 
haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida 
ejecución del contrato. 

NOTA 4: El municipio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del 
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

NOTA 5: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de 
la cuenta de cobro y/o factura, una vez se cuente con el respectivo PAC. El pago estará precedido de 
la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previa 
presentación del informe correspondiente y condiciones pactadas en el respectivo contrato. 
Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos 
al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con 
el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 
derivado del presente contrato; y deberá realizarse al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 y el por el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018. 

NOTA 6: Pago de Estampillas. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 037 de 
2025, por medio del cual se modifica el artículo 285 del Acuerdo Municipal No. 015 de 2021, 
modificación efectuada a su vez mediante el artículo primero del Acuerdo Municipal No. 001 de 2024, 
el contratista deberá efectuar de manera anticipada el pago de las estampillas a que haya lugar, como 
requisito previo, obligatorio e indispensable para la legalización del contrato y antes del inicio 
de su ejecución. 

Para tal efecto, el contratista deberá cumplir con las siguientes actuaciones: 

1. Realizar el pago de las estampillas correspondientes una vez suscrito el contrato, como condición 
para su legalización. 

2. Solicitar ante la Dirección de Tesorería el certificado que acredite el pago de las estampillas. 
3. Radicar ante la Oficina de Contratación, a través del formato FOR-39-PRO-GC-02 "Radicación de 

documentos para legalización de contrato", los siguientes documentos: 
4. Pólizas, cuando a ello haya lugar. 
5. Registro Presupuestal original. 
6. Soporte del pago de estampillas expedido por la Dirección de Tesorería. 

la versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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El valor a pagar por concepto de estampillas corresponde al dos por ciento (2%) por estampilla para el 
bienestar del adulto mayor y al uno punto cinco por ciento (1.5%) por estampilla Pro-Cultura, calculados 
sobre la base del valor total del contrato, excluido el IVA. 

NOTA 7: Tasa Pro Deporte. Del respectivo pago, el Instituto deducirá la tarifa correspondiente a la 
Tasa Pro Deporte, equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total del contrato sin IVA, 
de conformidad con lo reglamentado en los Acuerdos Municipales No. 017 de 2020 y No. 042 de 2025, 
expedidos por el Concejo Municipal de Ibagué. 

Parágrafo primero. Todas las actas y pagos deberán ser aprobadas o refrendados por el interventor 
designado para la ejecución del proyecto. El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones señalada en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué. 

Parágrafo segundo. El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus Decretos. Las sumas que la 
entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación 

de fondos del (PAC). 

ANTICIPO Y/0 PAGO ANTICIPADO. 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 

En el presente proceso de contratación, la Entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor básico del Contrato. La Entidad entregará el anticipo 
bajo las siguientes condiciones: 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

En ese sentido, la iniciación de las obras o el cumplimiento de las obligaciones contractuales no 
estarán condicionadas a la entrega del anticipo, razón por la cual el Contratista deberá dar inicio a la 
ejecución una vez se emita la orden correspondiente por parte de la Entidad. 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de Ibagué, 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará 
así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo 
con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor. 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga: informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
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del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. 	Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 	porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. 

7) imputación 
Presupuestal 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ pagará 	el 	gasto 	que ocasione el presente contrato con cargo a la 
identificación 	presupuestal 	No. 	2.13.3.2.02.02.005-14, 	denominado 	"CONSTRUCCIÓN 	Y 
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN", Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1310- 
3119 del 12 de Agosto de 2025 por valor de $11.319.844.746, expedido por la dirección de 
presupuesto y del Acuerdo 019 del 06 de agosto de 2025, por el valor de $26.405.259.376, autorizado 
por el Concejo Municipal de Ibagué por medio del cual se autoriza a la alcaldesa de Ibagué para la 
asunción de compromisos a través de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones de 
vigencia futura. 

8) Cuenta 
bancaria: Ahorros X Corriente- N° 06800015345 Banco: BANCOLOMBIA 

9) Supervisor: 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y en atención establecido en el párrafo 
segundo del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que consagra: "en los contratos de obra 
que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables". Por ende, le corresponde al 
Municipio de Ibagué, por medio de la modalidad correspondiente, contratar la interventoría técnica, 
administrativa, jurídica y financiera al contrato de obra que surja del presente proceso de selección. 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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En consecuencia, el Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 
Entidad y al interventor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe 
manifestarlo por escrito al interventor y la Alcaldía Municipal de Ibagué, antes de proceder a ejecutar 

las órdenes. 

En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes 
se derivan perjuicios para la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

De otra parte, dispone el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 frente a la supervisión e interventoría 

que "(...) Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 

a cargo del interventor y las demás quedarán  a cargo de la Entidad a través del supervisor. ( „.)" 

Por lo anterior, para aspectos de seguimiento netamente documental, seguimiento en PISAMI y 
demás plataformas, datos o información insitucional se designa como supervisor a quien ocupe el 

cargo de Director Técnico de la Secretaria de Infraestructura o quien haga sus veces. 

10) Cláusulas 
excepcionales: 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 
18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

14 a 

11) Causales 
Terminación: 

de El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo de las 
partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

12) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las 
partes pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas 
del 1% del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El 
pago se ajustará al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá 
efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por 
la entidad se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. 

PARÁGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 
obli•aciones contractuales hasta la terminación del contrato. 

13) Cláusula 
penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de 
caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) 
por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente 
documento, el cual presta merito ejecutivo 

14) Garantías: 

de 
de 

Para 

características: 

cubrir cualquier 
cumplimiento en 
la firma del contrato 

Característica'.  

hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 

y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

'  COndición. - .  
del Decreto 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
1082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario  

Alcaldía Municipal de Ibagué identificada con NIT 800113389-7 

• - . 	e .00.4.,:. 	'' l9. Valor A$0910 Ampai•O  , 

Amparos, 
vigencia y 

Cumplimiento 	general 	del 

contrato 	y 	el 	pago. 	de 	las 

multas 	y 	la 	cláusula 	penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta 	la 
liquidación 	del 
contrato 
. 

Por 	un 	valor 
equivalente 	al 	diez 
por ciento (10%) del 
valor 	total 	del 
contrato. 

valores 
asegurados Pago 	de 	salarios, 

prestaciones 	sociales 
legales 	e 	indemnizaciones 
laborales  del personal que el 
contratista haya de utilizar en 

Plazo del contrato 
y 	tres 	(3) 	años 
más. 

Cinco (5%) 	por 
ciento del valor total 
del contrato 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada  
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia  o 

impresión de este documento será considerada corno documento NO CONTROLADO' 



Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción 	la 
obra. 
Hasta 	la 
liquidación 	del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo. 

Veinte (20%) por 
ciento del valor total 
del contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo, ya sea este 
en dinero o en 
especie. 

el territorio nacional para la 
ejecución del contrato  
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 
• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

Tomador 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados .por. él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista sé obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen. por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 
a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del .acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva  

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 



la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Caracteiística.. 	.. condiCiÓn  
Contrato de seguro contenido en una póliza Clase 

Asegurados Alcaldía Municipal de 'bague identificada con NIT 800113389-7 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón 	social 	y tipo societario que figura en 	el 	certificado 	de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 	 . 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor El cinco por ciento (5%) dei valor del contrato. 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros 	afectados 	y 	Alcaldía 	Municipal 	de 	Ibagué 	identificada 	con 	NIT 

800113389-7 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 30  del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 	• 

• - 	En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. 	Cumplimiento 	si 	el 	valor 	a 	asegurar • es 	$14.980.420,20 	aproximar 	a 

$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SK/IMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro  de  responsabilidad civil 
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15) Documentos 
integrantes del 
contrato: 
	  mismo. 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los demás 

documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y postcontractual. 2. Todas las 

modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3. Los documentos 

necesarios para la legalización que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del 

16) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Con arreglo a lo previsto en el 
Decreto 1082 de 2015 y'el artículo 41 de la ley 80 de 1993 serán requisitos de ejecución: El Registro 
presupuestal, Pólizas aprobadas por parte de la Oficina de Contratación, afiliación al sistema de 

	  riesgos laborales y acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales. 

17) Declaraciones: 

1. Las modificaciones, suspensiones, reinicios, prorrogas, adiciones, terminaciones, cesiones y las 
demás actuaciones que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, deberán adelantarse a 

través de la plataforma SECOP II, con estricta sujeción a la normatividad legal vigente sobre la 

materia. 
2 Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, 
cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con 
fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano. 
3. 	El 	presente contrato 	será 	ejecutado 	por 	El 	CONTRATISTA con 	absoluta autonomía e 

independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre el MUNICIPIO 

	  DE IBAGUÉ y el CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere. 

18) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la 
relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: i) Por parte del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, la Calle 9 No 2-59 Ibagué - Tolima y por parte 
del CONTRATISTA será la señalada en su perfil de SECOP II. Las partes manifiestan libremente que 
han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se 
obligan a todo lo ordenado yy manifestado. 

Proyecto: Geraldine Grimaldo — Abogada Contratista Oficina de Contrataci n 
Reviso: Dayanne Osorio — Abogada Contratista Oficina de Contratación 	' '  

VoBo: Juan Sebastián Fonseca Roa — Jefe Oficina de Contratación Á' 	  

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o 
impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 



Alcaldía de 	, 

'BAGUE FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA 

CONSTRUCCIÓN DE CALLE 103 COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 1B Y VÍA EL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

N° 	 DESCRIPCIÓN 	 UND. 	CANTIDAD 	PRECIO UNITARIO 

1-1 	REPLANTEO GENERAL 	 M2 	 32020.46 	$ 	 2,536.00 

VALOR TOTAL 

$ 	 81,267,927 

Subtotal $ 	 81,267,927 

2-1 	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES 	 M3 	 8615.00 	$ 	 24,617.00 5 	 212.075.455 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, 
2-3 CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA 

M3 	 14094.58 	$ 	 1,754.00 $ 	 24,721,893 

Sublolal $ 	 236,797,348 

,,_, 
- ' 

TERRAPLENES 
(Análisis aplicado para la construcción de terraplén. con compactación promedio superior al 90% para 
cimientos, espaldones y núcleos, y al 95% para la corona. según ensayo INV E-142 con 
90% de confianza.) 

M3/COMP 10841.98 $ 	 21,513.00 S 	 233,243.516 

3-2 
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN) 

M3/COMP 30952.77 $ 	 154,822.00 $ 	 4,792,169,757 

3-3 
SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR TIPO A MEDIO 
MECANICO) 

M3/COMP 3471/4 $ 	 212,295.00 S 	 737,033,043 

3-4 SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (BASE-GRANULAR TIPO A MEDIO MECANICO) M3/COMP 2083.04 5 	 217,169.00 $ 	 452,371.714 

Sublolal $ 	 8,214,818,030 

4,0 Pavimentado . 
	-11111111111111~1/. . 	.„ 	. 

4-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN SITIO M3 	 1110.96 	5 	1.848,80.00 5 	 2,054,052,833 

4-2 Suministro y apicación Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye barrido y soplado) M2 	 14638.50 	5 	 6,189.00 $ 	 90,597,677 

Sub . tal $ 	 2,144,650,510 

50 Estructuras 

F. Box 	N 	+080 base,3,00 metro 	o a 	250 n  otros 

5-4-1 REFUERZO fy=4200 kg/cm,  KG 	 35200.50 	5 	 10,114.00 $ 	 356.017.857 

5-4-2 CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) ESTRUCTURAS M3 	 222.60 	$ 	1,566,807.00 $ 	 348,771,238 

5-4-3 CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO M3 	 18.00 	$ 	1,054,655.00 5 	 18,983,790 

5-4-4 Cinta Selladora Tipo Violen RB4 o equivalente M 	 80.00 	$ 	 23,720.00 5 	 1,897,600 

6-1-17 Faro en gravas finas m3 	 67.00 	$ 	 197,591.00 $ 	 13.238.597 

6.1-18 Tuberla de drenaje 06` M 	 130.00 	$ 	 97,134.00 $ 	 12,827,420 

6-1-14 Geotextil NT 1600 M2 	 220.00 	S 	 13,278.00 S 	 2,921.160 

Subtotal $ 	 754,457,662 

6-1-1 CONCRETO DE 34,5 MPA (5,000 PSI) VIGAS PREESFORZADAS m3 44.50 $ 	1,812,072.00 $ 	 80,637,204 

6-1-2 CONCRETO DE 27.6 MPA (4.000 PSI) ESTRUCTURAS 	- m3 319.08 S 	1,566.807.00 S 	 499,935,778 

6-1-6 
Piote tipo caisson en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc.28 MPa, diámetro 1.20 m (incluye 
anillos), Incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo m3 108.90 $ 	2.859.109.00 $ 	 311.356,970 

5-4-1 REFUERZO fr4200 kg/cm. Kg 47678.58 $ 	 10,114.00 S 	 482,221.158 

6-1-10 
ACERO DE PREESFUERZO (suministro y colocacion de acero de preesfuerzo para sistema de 
tensionamiento poslensado, que Incluye suministro, transporte, instalación. tensado y lechado, 
incluyendo torón. duetos. callas, cabezales, equipo de tensión y de inyección.) 

If rn 33977.66 $ 	 2.308.00 $ 	 78,420.439 

6-1-11 Apoyo neopreno 40x40x6 - dureza 60 - reforzada Un 10.00 S 	 437.371.00 $ 	 4,373,710 

6-1-12 Apoyo neopreno 25x25x4 - dureza 60  Un 4.00 $ 	 359.949.00 S 	 1,439,796 

6-1-13 Apoyo neopreno 20x20x6 - dureza 60 Un 8.00 $ 	 501,858.00 $ 	 4,014,944 

6-1-14 Geotextli NT 1600 M2 100.00 $ 	 13,278.00 $ 	 1,327,800 

6-1-15 Drenajes luberia PVC 04" - L=.70m Un 10.00 $ 	 79,705.00 S 	 797,050 

5-4-3 CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO M3 9.00 $ 	1,054,655.00 $ 	 9,491,895 

6-1-17 Fltro en gravas finas 	 . m3 31,00 S 	 197,591.00 S 	 6.125.321 

6-1-18 Tuberia de drenaje 06" m 32.00 $ 	 97,134.00 5 	 3,108,288 

Subtótal S 	 1,483,251,353 

6-3-1 

ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE 
CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO EN EPÓXICO) (INCLUYE MATERIALES, 
INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA. 

465000.00 8 	 24,929.00 5 	 11,591,985.000 

6-1-3 CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) ESTRUCTURAS M3 667.50 $ 	1,566,807.00 5 	 1,045,843,673 

6..1-7 Pinte tipo caisson en concreto vaciado in silu' de resistencia 1'4=28 MPa, diámetro 1.20 m (incluye 
anuos), Incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo m3 364.80 $ 	2.859.109.00 $ 	 1,043,002.963 

6-1-4 REFUERZO fy=4200 kg/cm,  Kg 123943.98 S 	 10,114.00 $ 	 1,253,569,414 

6-1-15 Drenajes Iuberia PVC 04" -1.4.70m Un 30.00 $ 	 79,705.00 S 	 2,391,150 

5-4-3 CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO 	, M3 12.00 S 	1,054.655.00 5 	 12,655,860 
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Tuberia de drenaje 06" ml 32.00 $ 97,134.00 $ 3.108.288 

JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 50 MM) (INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y ELEMENTOS PARA ANCLAJES). ml 32.00 $ 3,836,475.00 $ 122,767,200 

BARANDA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL (INCLUYE DADOS DE CONCRETO 3000 PSI 
GRAVA COMÚN DE 0.2014 X 0.20M, RECUBRIMIENTO EN BARRERA EPDXICA Y ESMALTE 
URETANO GRIS. INCLUYE TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE O 2" Y 0 1/2" - 1.9MM, PLATINA 
METÁLICA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

ml 85.00 $ 736,658.00 $ 62,615,930 

Subtotal 15,137,939,477 

atallzacIón 	..- .., ..4~11.11111111111~~1111.11~11110.11.1./4: 

LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 10360.80 5 	 13.239.00 
$ 	 137,166,631 

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO M2 452.00 $ 119,758.00 S 54,130,616 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75) CM UN 45.00 $ 734,678.00 $ 33,060.510 

Subtotal S 224,357,757 

Espacio publico 

Anden 

GEO1 EXI IL NT 2400 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES M2 9684.45 S 11,080.00 $ 107,303,706 

SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR TIPO A MEDIO 
MECÁNICO) 

M3 2450.15 $ 212,295.00 5 520,154.594 

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 1633.43 $ 154,822.00 $ 252.890.899  

SARDINEL TIPO Al O (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) ML 3903.19 $ 107.986.00 $ 421,489,875 

BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 
PSI) 

 ML 1360.00 $ 90,968,00 $ 123,716,480 

FRANJA DE AJUSTE DE 20CM PARA DILATACION EN PISOS (CONTRA PREDIOS) ML 1951.59 S 99,255.05 $ 193,705.065 

PISO EN LOSETA PREFABRICADA A20 TIPO PANOT .20 X .20(Suminislro e Instalación. Incluye Base 
4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) 

012 5400.53 S 154,240.00 $ 832,977,747 

ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 25x12x6CM (Suministro e Instalación. Incluye Base  4cm Arena 
Nivelacion y Arena de Sello) 

ML 2174.10 $ 56,124.00 $ 122.019.188 

SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN LOSETA TIPO PANOT PREFABRICADA A20 TACTIL 
ALERTA 2 hiladas(20x20x6 CM) (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y 
ARENA DE PEÑA PARA SELLO) 

ML 1951.59 $ 72,789.00 $ 142,054,285 

SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN LOSETA TIPO PANOT PREFABRICADA A26 TACTIL GUIA 
20x20x6 CM (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA 
PARA SELLO) 

ML 1951.59 $ 44,808.00 $ 87,446,845 

CONTENEDOR DE RAICES (1.2x1.2x 1.10m. INC. MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 
PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO. CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA No. 1/2', FORMALETA 
Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA 

UN 47.00 $ 929,398.00 $ 43,581,706 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA UN 10.00 S 1,497.369.00 $ 14,973,690 

Subtotal $ 2,862,414,081 

Ciclorruta 

M2 5106.12 $ 11,080.00 $ 56,575,810 GEOTEXTIL NT 2400 PARA SEPARACION SUBRASANTEICAPAS GRANULARES 

SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR TIPO A MEDIO 
MECANICO) 

M3 1351.62 $ 212,295.00 $ 286,942368 

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 901.08 $ 154,822.00 $ 139.507,008 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN SITIO M3 234.28 $ 1.848.899.00 $ 433,160,058 

Suministro y aplicación Riego de liga con emulsión asfábca CRR-1 (incluye barrida y soplado) M2 3904.68 5 6,189.00 $ 24.166,065 

BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 
PSI) 

ML 3003.60 $ 90,968.00 $ 273,231.485 

Subtotal S 1,213,582,592 

Redes de servicios publicos 

Red de alcantarillado pluvial 

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2,3M M3 2660.56 $ 47,911.00 S 127,474,881 

Localización y replanteo Topografico M 2452.48 $ 6,503.00 S 15,948,477 

1 

Reten de mezcla de gravila y arena lavada de Po m3 1566.52 S 162,587.00 $ 254,685,787 

Suministro de Recebo en zanja compactado cl 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier 
sitio del crea Urbana 

M3 433.72 $ 83,833.00 $ 36,360,049 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye 
Suministro e Instalación) 

m 748.45 $ 165,011.00 5 123,502,483 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722.1 D=12" (Incluye 
Suministro e Instalación) 

m 416.94 $ 222,415.00 $ 92,733,710 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOIINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 0=14" (Incluye 
Suministro e Instalación) 

m 165.00 $ 323,801.00 $ 53,427,165 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 0=15" (Incluye 
Suministro e Instalación) 

m 115.00 S 399,069.00 5 45,892,935 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOONT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye 

Suministro e Inslalación) 
m 50.00 5 514,654.00 $ 25.732,700 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 0=20" (Incluye 
Suministro e Instalación) 

m 254.02 $ 628,463.00 $ 159,642.171 

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (Incluye Suministro e Instalación) m 589.01 $ 851,312.00 $ 501,431.281 

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (Incluye Suministro e Instalación) m 75.00 $ 1,001,553.00 $ 75,116,475 

TUBERIA PVC U.M. EXTIINT LISO NORMA NTC 5070 0.33' (Incluye Suministro e Instalación) m 39.06 $ 1,697,600.00 $ 66.308.256 

PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sume, Formalet, Ref, !nal. Incl. 37,384,710 

Concreto 2000 PSI de base) 
VA • 33.00 S 1.132,870.00 $ 

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA_ INCLUYE SUMINISTRO S 81,318,468 

INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) 
un 33.00 $ 2,464,196.00 $ 

Cono de reducción 0=1.20 re H=0.80 m., prefabricado en concreto un 33.00 $ 1,123,642.00 $ 37,080,186 

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumir. y Const, Acero para Escaleras, 63,462,828 

Geotextil y Pañete Impermeab.) 
m 66.00 $ 961,558.00 S 

Cabezal de descole alcantarillado para ID= 20" un 2.00 $ 684,521.00 $ 1,369,042 

Cabezal de descole alcantarillado para ID= 33" 
un 1.00 $ 973,627.00 S 973,627 



v.57$11:7- 

9-2-31 Caja de inspeccion en concreto de 1.0mx1.00m h .1.5m. Un 17.00 S 	1,379,853.00 S 	 23,457,501 

Sublolel S 	 1,823,312,733 
r 

ESTRUCTURA TERMINAL CIRCUITO BIFASICO NORMA 514 UN 1.00 S $ 	2,029,199.00 2.029.199 9-4-1 

9-4-2 AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICION EN SEMIBANDERA CIRCUITO TRIFASICO NORMA 533 UN 1.00 $ 	2,105,145.00 S 	 2,105.145 

9-4-3 CIRCUITO BIFASICO AISLAMIENTO EN ESPIGO NORMA 512 ML 1.00 $ 	2,726,455.00 S 	 2,726,455 

9-4-4 TEMPLETE CUERDA DE GUITARRA NORMA 751 ML 2.00 9 	 281,099.00 $ 	 562.198 

9-4-5 
CIRCUITO EN BAJA TENSION SENCILLO Y ALUMBRADO PUBLICO PARA CUALQUIER 
CONE IGURACION TZ 333 SIN POSTE 

ML 14.00 $ 	 664,403.00 S 	 9,301.642 

9-4-6 
CIRCUITO EN BAJA TENSION SENCILLO Y ALUMBRADO PUBLICO PARA CUALQUIER 
CONFIGURACION TZ 333 CON POSTE 

UN 34.00 $ 	1,748,226.00 $ 	 59,439,684 

9-4-7 
DERIVACIÓN EN ESTRUCTURA HORIZONTAL CIRCUITO TRIFASICO CON OPCIONAL NORMA 
580 

UN 5.00 S 	1,188,895.00 5 	 5,944,475 

9-4-8 DESMONTE DE RED TELEMATICA 	
. 

ML 1200.00 $ 	 16,246.00 $ 	 19,495,200 

9-4-9 DESMONTE DE ACOMETIDA RED ELECTRICA ML 48.00 S 	 324,935.00 $ 	 15,596.880 

9-4-10 DESMONTE DE ACOMETIDA RED TELEMATICA ML 48.00 S 	 246.950.00 $ 	 11,853,600 

9-4-11 DESMONTE DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION ML 1350.00 $ 	 16,24600 $ 	 21,932,100 

9-4-12 DESMONTE DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION ML 900.00 5 	 12,347.00 0 	 11,112.300 

9-4-13 DESMONTE DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO UN 600.00 S 	 12.347.00 5 	 7.408.200 

9-4-14 DESMONTE DE POSTE DE 8 MTS TELEMATICO UN 5.00 5 	 584,883.00 5 	 2,924,415 

9-4-15 
ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA CIRCUITO TRIFÁSICO 
NORMA 523 

UN 1.00 S 	2,895,820.00 S 	 2,895,820 

9-4-16 
CIRCUITO SECUNDARIO EN RETENCIÓN DOBLE CON RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN Y 13,2 
kV. NORMA TZ 334 

UN 2.00 S 	8,705,473.00 5 	 17,410,946 

9-4-17 CIRCUITO TRIFASICO EN ESPIGO DISPOSICION EN BANDERA NORMA 521 UN 1.00 $ 	3,359,427.00 S 	 3,359,427 

9-4-18 EXTENSIÓN PARA PERCHA EN REDES DE BAJA TENSIÓN 205-120 V NORMA 626 UN 1.00 § 	 373,699.00 S 	 373.699 

9-4-19 ESTRUCTURA DE RETENCIÓN CIRCUITO TRIFASICO NORMA 560 UN 5.00 S 	3,572,127.00 $ 	 17,860,635 

9-4-20 RETENIDA TERMINAL O EN ÁNGULO POSTE A VARILLA DE ANCLAJE NORMA 752 UN 1.00 $ 	 244,951.00 $ 	 244,951 

9-4-21 
ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA CIRCUITO TRIFÁSICO 
NORMA 523 

UN 1.00 S 	1.081,40000 5 	 1,081.400 

9-4-22 ESTRUCTURA EN H NO NORMALIZADA CIRCUITO TRIFASICO NORMA NA UN 1.00 $ 	3,664.644.00 $ 	 3,664,644 

9-4-23 
CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN 
(SB276) 

UN 33.00 $ 	3,310,274.00 $ 	 109.239.042 

9-4-24 
CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN (SE 
274) 

UN 61.00 $ 	2,121,488.00 $ 	 129,410,768 

9-4-25 BANCO DUCTOS DE 60e EN TUBERIA CORRUGADA ML 689.00 $ 	 650,631.00 S 	 448,284,759 

9-4-26 BANCO DUCTOS DE 404" EN TUBERIA CORRUGADA ML 230.00 9 	1.265,131.00 $ 	 290.980,130 

9-4-28 BANCO DUCTOS DE 202» EN TUBERIA CORRUGADA ML 1293.00 S 	 260,742.00 $ 	 337,139,406 

9-4-29 AFLORAMIENTOS 1e4-  GALVANIZADO, 01600v UN 6.00 $ 	 929.385.00 $ 	 5.576.310 

9-4-30 AFLORAMIENTOS 1e4" GALVANIZADO. MI 15kv UN 12.00 $ 	 841,584.00 $ 	 10,099,008 

9-4-31 RED DE MEDIA TENSION 120MM2 ALUMINIO ML 605.00 $ 	 269,543.00 $ 	 163,073,515 

9-4-32 RED DE MEDIA TENSION AEREA 3X2/0 ACSR ML 454.00 5 	 45,836.00 S 	 20,809,544 

9-4-33 RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA 3X2.1X4 AWG ALUMINIO ML 287-00 6 	 125,891.00 S 	 36,130,717 

9-4-34 RED DE BAJA TENSION AEREA 3X2-F1 X4 AWG ALUMINIO ML 260.00 S 	 132,413.00 S 	 34,427,380 

9-4-35 RED DE BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEA 3X2 AWG ALUMINIO ML 888.30 $ 	 114,318.00 S 	 101.548,679 

9-4-38 RED DE BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEA 2X410 AWG ALUMINIO ML 2209.00 $ 	 514,728.00 5 	 1,137,034,152 

9.4.39 RED DE BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEA 2X610 AWG ALUMINIO ML 1.00 $ 	 495,637.00 $ 	 495,637 

9-4-40 POSTE CONCRETO DE 10 METROS 1050 KG UN 33.00 $ 	2,636,066.00 S 	 86,990,178 

9-4-41 SUBESTACION DE 15 KVA EN POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO UN 1.00 21,989,961.00 $ 	 21,989,961 

9-4-43 PUESTAS A TIERRA SUBESTACION UN 1.00 S 	 365,337.00 S 	 365.337 

9-4-44 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED Luminaria RALEO 111 64 LED, RA02511, 4000 K, 118 W UN 47.00 S 	3,281,044.00 S 	 154,209.068 

9-4-45 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED Luminaria RALEO 11 32 LEO. RAO5MII, 4000 K, 54 W UN 14.00 $ 	2,497,251.00 S 	 34,961,514 

9-4-46 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED Luminaria RALEO II 32 LED. RAO2S11, 4000 K, 74 W UN 2.00 $ 	2,296,563.00 S 	 4,593,126 

9-4-49 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED Luminaria RALEO 111 64 LED, RAO4MIII, 4000 K.118 W UN 8.00 $ 	3,375,168.00 $ 	 27,001,344 

9-4-50 FOTOCELDAS UN 71.00 S 	 126,346.00 S 	 8,970,566 

9-4-51 POSTE METALICO DOBLE BRAZO UN 7.00 $ 	6,064,748.00 $ 	 42,453,236 

9-4-52 POSTE METALICO SENCILLO UN 64.00 $ 	6.064.748.00 $ 	 388,143.872 

9-4-54 KIT DE PANEL SOLAR UN 15.00 $ 	6,914,722.00 $ 	 103.720.830 

9.4-57 PRUEBA DE CABLE XLPE UN 3.00 $ 	 301,031.00 $ 	 903.093 

10' '' p ele p 	leo 

Su total 

47,00 
S 	1,139.79200 

S 	 3,917,874,187 

S 	 53,570,224 

10.. 	' biliario urbe  

10-1-1 UN CANECA TIPO M121 (En acero inoxidable). Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 
3000 PSI, premezclado 

10-1-2 
PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye UN 	 47.00 	$ 	 255.454.00 
bases) 

$ 	 12,006.338 

10-14 BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, 	UN 	 67.00 	$ 	 241,031.00 
Premezclado) 

$ 	 16,149,077 

10-1-4 BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SuminIstro e Instalación) 	 UN 	 14.00 	5 	 651,143.00 S 	 9,116,002 



10-1-5 BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO) M 310.31 409.873.00 127,187,691 

10.1-6 PARADEROS TIPO M-10 (surnristro e instalaciónn. Incluye bases) UN 2.00 S 11,011,678.00 22.023,356 

Subtotal $ 240,052,688 

10.2 Vegetación e implantación paisajista 

M2 19677.17 S 53,893.00 1,060.461,723 10-2-1 Suministro e Instalacion de grama natural (incluye tierra negra) 

Sublotal 1,080,461723 

SDIITOTAL O 

  

 

37,395,238,070 

  

REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS $ —I 329.866.053 

VALOR TOTAL 37,725,104,123 

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de Al.U. DESCRIPCION PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso. 

ADMINISTRACIÓN A= 24% 

NOTA 3: El AI.0 y su discriminación  deben estar  en porcentaje (%). IMPREVISTO 1= 1% 

UTILIDAD U. 5% 

a TOTAL kW A.I.U.= 30% 

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO 
CC. No. 79.689.814 de Bogota D.0 

Representante Legal 
UNION TEMPORAL VIAL 103-AEROPUERTO 
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