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MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO – INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2) 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SETP-CMA-177-2024 

CONTRATO No 042 FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA  

ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE 
S.A.S.    -SETP IBAGUE S.A.S.- 

NIT. 901287299-5 

ORDENADOR DEL 
GASTO: AQUILEO MEDINA ARTEAGA  IDENTIFICACION: 

C.C No. 93.123.848 de Espinal  

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS LA QUINTA IDENTIFICACIÓN: 
NIT. 901902601-6 

NIT. NIT. 901902601-6 REGIMEN 
TRIBUTARIO: RESPONSABLE DE IVA 

REPRESENTANTE 
LEGAL LISETH MARYORI NIEVES HERRERA IDENTIFICACIÓN: 

C.C. 1.121.906.294 
DIRECCIÓN 
DOMICILIO MZ 14 CA 8 ET 4 BRR VILLA CAFE TELEFONO: 3206427670 

CORREO 
ELECTRONICO: contratosadmon153@gmail.com  

CUENTA BANCARIA AHORROS X 
 

CORRIENTE 
 

 Numero: 1687-0001-6152 
DAVIVIENDA 

CONSIDERACIONES: 1) Que por medio de Acuerdo Municipal No. 002 de 26 de febrero de 2018, el 
Concejo de Ibagué, entregó facultades Pro-tempore al Alcalde de Ibagué, para la creación y constitución de 
la sociedad pública del orden municipal del sector descentralizado, de naturaleza jurídica Sociedad por 
Acciones Simplificadas S.A.S. 2) Que el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
IBAGUÉ S.A.S., tiene por objeto la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, 
construcción, planeación, ejecución, vigilancia y control operativo del SETP del municipio de Ibagué. 3) Que 
por medio de documento privado en lo términos de la ley 1258 de 2008 se constituyó en la notaría segunda 
del círculo de Ibagué, el 22 de febrero de 2019, se crea la Sociedad por Acciones Simplificada denominada 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S. que se identifica con la sigla 
SETP IBAGUE S.A.S., cuya naturaleza jurídica corresponde a las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado del orden municipal. 4) Que el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ 
S.A.S., SETP IBAGUÉ S.A.S. es un ente descentralizado del Municipio de Ibagué, que cuenta con 
Autonomía Contractual, Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en 
las condiciones establecidas en la Constitución y las leyes. 5) Que el SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., SETP IBAGUÉ S.A.S., como empresa industrial y comercial 
del estado encargada de la gestión, organización, construcción, planeación, ejecución y el control operativo 
del Sistema de Transporte público de la ciudad, adquiere obligaciones técnicas en materia de transporte y 
debe generar los insumos necesarios para poder cumplir con el objetivo del proyecto. 6) Que mediante 
resolución No. 136 del 4 de diciembre de 2024 proferida por la Gerencia General del Sistema Estratégico 
de Transporté Publico de Ibagué S.A.S. se dio apertura al proceso de selección concurso de méritos abierto 
Infraestructura de Transporte (Pliegos Tipo V2)  No. SETP-CMA-177-2024, adelantado a través de la 
plataforma Secop II. 7) Que mediante Resolución de Gerencia General No. 166 del 31 de diciembre de 2024 
se adjudicó el proceso de selección concurso de méritos abierto Infraestructura de Transporte (Pliegos Tipo 
V2)  No. SETP-CMA-177-2024 al proponente CONSORCIO VIAS LA QUINTA.  8) Con base en las 
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anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes del Código Contencioso Administrativo, Código Civil 
y Código de Comercio que regulen sobre la materia, al igual que las demás normas que las modifiquen o 
sustituyan y las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
1) OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA DESDE LA CALLE 58 HASTA LA CALLE 
10 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
DIAGNOSTICO Y/ ESTUDIOS Y DISEÑOS”. 
2) DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con 
su significado natural y obvio. 
3) ALCANCE DEL PROYECTO: El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con 
las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
SETP-CMA-177-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato (análisis del sector, estudio previo, 
pliego de condiciones, anexo técnico, formatos, matriz de riesgos y los demás publicados por la entidad y 
presentados por el contratista junto con su propuesta, entre otros).  
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que 
se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial.  El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
4) PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en los documentos del proceso. 
5) VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DIECIOCHO PESOS ($2.178.607.018) MCTE. incluido todos los 
impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que haya lugar, equivalentes a 1530,45 SMMLV para el año 
de suscripción del contrato, es decir 2025. 
El valor ANTES DE IVA corresponde a MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.830.762.200) MCTE. 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
6) ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: No aplica para el presente proceso. 
7) APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la 
apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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No. CDP CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 
CD5-87 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción 
$2.178.607.018 

 

8) FORMA DE PAGO: El Sistema Estratégico de Transporte Publico de Ibagué pagara al contratista de la 
interventoría de la siguiente forma:  
 

a. El TREINTA Y TRES (33%) del valor del contrato de interventoría se pagará mediante 9,5 pagos 
mensuales, como se detalla a continuación:  
 

1er Mes  $          75.677.928 
2do Mes  $          75.677.928  
3er Mes  $          75.677.928  
4to Mes  $          75.677.928  
5to Mes  $          75.677.928  
6to Mes  $          75.677.928  
7toMes  $          75.677.928  
8to Mes  $          75.677.928  
9to Mes  $          75.677.928  
9.5 Mes  $          37.838.964  
TOTAL  $        718.940.316 

 
b. El CINCUENTA Y SIETE (57 %) del valor del contrato de interventoría se pagará en pagos parciales, 

de acuerdo con el porcentaje de la ejecución de obra del contrato que se origine de la licitación de obra 
pública SETP-LOP-174-2024, hasta el 90% del valor del contrato de obra. 

 
c. El 10% restante del valor del contrato de interventoría se pagará una vez finalizada la ejecución del 

contrato y suscrita el acta de liquidación del contrato con el visto bueno del supervisor del contrato de 
interventoría, previa suscripción del acta de recibo final de obra y el acta de liquidación del contrato de 
obra por parte de la interventoría y la entidad, así como la aprobación de las garantías correspondientes 
señaladas. 

  
PARÁGRAFO 1: Los pagos correspondientes al TREINTA Y TRES (33%) por ciento del valor del contrato de 
interventoría se efectuarán previa la presentación de la factura, informe de actividades con visto bueno del 
supervisor, acompañado de la certificación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
  
PARÁGRAFO 2: Los pagos correspondientes al CINCUENTA Y SIETE (57%) por ciento del valor del contrato 
de interventoría se pagará, previa presentación de la factura y visto bueno del supervisor donde conste el 
recibo a satisfacción de acuerdo con el porcentaje de ejecución de obra. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
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El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda” 
 
PARAGRAFO 3: El Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S retendrá del primer pago el 
valor de las estampillas de carácter municipal correspondiente al tres punto cinco (3.5%) por ciento del valor 
total del contrato de la siguiente manera: a) un uno punto cinco (1.5%) por ciento por concepto de estampilla 
PROCULTURA del valor del contrato. b) Dos (2%) por ciento por concepto de estampilla PRO-BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR del valor del contrato y c) Por concepto de estampilla PROUNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA el 0.5% del valor del contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá 
acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
9) OBLIGACIONES: 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los 
documentos del proceso que hacen parte integral de este documento, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. 
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
2. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
3. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido 

en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad 
4. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 

de conformidad con lo requerido por el contratante. 
6. Cumplir con las normas de gestión ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, 
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Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la 
forma de pago. 

8. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a 
lo largo de la ejecución del contrato. 

9. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante. 

10. El Interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 mientras se conserve la emergencia económica 
sanitaria en todo el territorio nacional. 

11. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 1- Información del personal clave evaluable" y tener 
el año de experiencia especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

12. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

13. Presentar informe mensual al interventor del contrato sobre los trámites realizados y/o pendientes 
por tramitar, incluir soporte de evidencia de cargue de documentos en el SECOP lI 

14. Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a la 
información de póliza, estampillas, documento equivalente y/o factura, informes de ejecución y 
terminación del contrato. 

15. Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por el interventor 
del contrato. 

16. Mantener al día a su personal en el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas 
vigentes. 

17. Dar estricto cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los documentos y formatos 
del Sistema Integrado de Gestión. 

18. Una vez finalice el objeto del Contrato, el oferente adjudicatario deberá entregar al Interventor de 
este, un informe consolidado de las actividades realizadas durante su ejecución, así como los 
archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución de este. 

19. El oferente adjudicatario se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud 
Ocupacional, Medió Ambiente y protocolo de Bioseguridad. Como en el desarrollo del objeto 
contractual se realizarán actividades de campo y/o visitas a obras, el oferente adjudicatario, a sus 
expensas, deberá dotarse con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales 
como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 

20. El oferente adjudicatario se compromete a tramitar y entregar los productos y actividades que hacen 
parte del presente contrato; en primer lugar, dentro de los términos fijados por la Secretaria de 
Infraestructura y en todo caso sin exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico. 

21. El oferente adjudicatario será responsable ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando 
con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. 

22. Velar por el buen uso de los bienes entregados. 
23. Reportar a la supervisión el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de 

consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. 
24. Toda información o formatos generados por el oferente adjudicatario son propiedad del SETP. 
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25. Acatar todas las recomendaciones y/o sugerencias que el supervisor del contrato formule para la 
correcta ejecución del contrato. 

26. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, para efectos 
de expedición de certificación por parte del supervisor del contrato a celebrar sobre su correcta 
ejecución. 

27. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución del contrato a 
celebrar, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla 
o publicarla en cualquier medio, sin previa autorización del SETP de Ibagué. 

28. Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la Entidad, con el fin de 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad. 

29. Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se requiera utilizar dispositivos y/o 
equipos tecnológicos personales o de la administración, con que todo software y herramientas 
utilizadas e instaladas en la ejecución de sus obligaciones no vulneran ninguna normativa, contrato, 
derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario todo lo utilizado 
esté debidamente licenciado. 

30. Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, integridad, 
prevención y detección de la corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que atente contra 
este principio, lo hará conocer al CONTRATANTE. 

31. Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
32. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo eficiente de 

la ejecución del objeto contractual. 
33. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser cedido a título 

alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del SETP de Ibagué 
34. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la 

ejecución de este. 
35. Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato a celebrar. 
36. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen su 

cabal y oportuna ejecución. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA INTERVENTOR 
 

1. Dar aplicación a todas las obligaciones y funciones como interventor según los señalado por la ley 
80 de 1993, modificadas por la ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011, sus decretos Nacionales 
reglamentarios y los Decretos Municipales 316 de 2010 y 196 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, sustituían o adicionen. 

2. El INTERVENTOR cumplirá especialmente las funciones contenidas en el Anexo técnico. 
3. Conocer y analizar el proyecto, los pliegos de condiciones, las especificaciones, estudios previos, 

las propuestas del contratista y los anexos del contrato respectivo. 
4. En desarrollo de sus funciones como interventor deberá revisar, aprobar y viabilizar los estudios 

técnicos, diseños, especificaciones y demás soportes técnicos en la etapa inicial del contrato de la 
obra. De igual forma deberá someter previamente y con la debida antelación, a consideración del 
SETP IBAGUE SAS, cualquier modificación, ajuste u observación en consideración a las mismas. 

5. Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entrega, revisarlos, aprobarlos o 
solicitar su modificación. Así mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato, el 
cumplimiento de lo estipulado en dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de 
estos y de los plazos del contrato en general. 
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6. En caso de modificaciones, éstas serán elaboradas por el interventor o supervisor y el contratista y 
aprobadas por el ordenador del gasto respectivo, quien deberá cuidar que no se validen atrasos 
imputables al contratista. Igualmente, la Interventoría o supervisión deberá dentro de los tres (3) 
días siguientes a su recepción enviar el Acta de Modificación y/o Adición de modificación al 
respectivo delegado para contratación, con el fin de que reciba su correspondiente aprobación y se 
proceda de conformidad. 

7. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista al momento de 
iniciación del contrato respectivo. 

8. Asistir a todas las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la ejecución 
del contrato 

9. Realizar la inspección y el control de calidad de los bienes, obras, servicios, obra ejecutada y/o 
materiales. Esta labor comprenderá los análisis de laboratorio que se sean necesarios. 

10. En cumplimiento de esta función verificará que tanto los bienes, trabajos, materiales y obras, 
cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la 
calidad exigida. 

11. Ordenar la suspensión de los servicios, trabajos, obras ó entregas que se estén ejecutando en 
forma indebida hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las 
especificaciones adecuadas para su ejecución. 

12. Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados 
que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la consultoría en forma comparativa 
con los programas propuestos por el contratista. 

13. Los planos completos de lo construido o reparado deberán ser entregados al respectivo supervisor, 
o al ordenador del gasto, con el acta de liquidación del contrato. 

14. Someter a consideración del supervisor y/o ordenador del gasto: A. Las modificaciones al proyecto, 
a los diseños y a las especificaciones, que considere convenientes, señalando las razones técnicas 
del caso. B. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos 
con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha de terminación del contrato y debidamente 
sustentadas. El ordenador del gasto deberá aprobar y/o objetar estas modificaciones en un plazo 
no mayor a 5 días. En los casos señalados deberá hacer el estimativo de las modificaciones y del 
valor del contrato que ellas conllevan. 

15. Emitir concepto y solicitar la aprobación a través del ordenador del gasto, antes de que sean 
ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, así como sobre los 
correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia 
en el valor del contrato. 

16. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el 
perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos legales 
correspondientes.  

17. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre inconvenientes que afecten el desarrollo 
del contrato asignado para su seguimiento  

18. Inspeccionar los trabajos, obras bienes, servicios o suministros vigilando el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial. Para ello exigirá al contratista entre otras: La señalización de 
seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos 
y materiales inflamables, prudencia en la utilización de los equipos y vehículos, y las medidas de 
higiene indispensables para la conservación de la salud de los trabajadores. 

19. Llevar un libro diario de obra o bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes 
durante la construcción, tales como registro de órdenes, iniciación de las distintas etapas de la obra, 
modificaciones al proyecto, propuestas y autorizaciones, entradas y salidas del equipo del 
contratista, apertura de nuevos frentes de trabajo, visitas de funcionarios, asuntos tratados con 
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vecinos y autoridades locales en los casos de licitación pública. Deberá estar firmada por su Director 
y Residente. 

20. Identificar aspectos críticos que pudieran presentarse en la ejecución del proyecto y recomendar la 
adopción de medidas para evitar y/o mitigar los posibles efectos negativos. 

21. Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras, trabajos, bienes o suministros y 
elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 

22. Acompañar toda solicitud de modificación, adición, o variación de las condiciones del contrato, con 
la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe sobre el estado y ejecución del 
contrato. 

23. Presentar informes periódicos, mensuales, según el plazo del contrato, de la ejecución del mismo, 
estableciendo cómo va su ejecución y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las sanciones 
correspondientes a que hubiere lugar, lo cual deberá hacerse con la debida antelación al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato, acompañada de la correspondiente justificación. 

24. Propiciar arreglos directos cuando existan diferencias entre las partes, en caso de no llegar a un 
acuerdo, deberá dar traslado de esta situación al ordenador del gasto. 

25. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la 
ejecución de este. 

26. Garantizar el cumplimiento de las cantidades de obra, sus especificaciones técnicas del contrato 
de obra y expedir una certificación de cumplimiento a satisfacción de la ejecución del contrato de 
obra. 

 
SEGUIMIENTOS POR PARTE DEL INTERVENTOR. 
El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente 
información: 

GENERALIDADES 
a. Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato. 
b. Objeto del contrato, 
c. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas. 

suspensiones y adiciones. 
d. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la 

entidad. 

INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
a. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
b. Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de suscripción, 

procesos de selección, etc.) 
c. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
d. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
e. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados. 
f. realizar el seguimiento al cuadro control financiero presentado por El contratista de obra 
g. Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber 

sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno). 
h. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para 
el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a 
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ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de 
aplicar. 

i. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

INFORMACIÓN TÉCNICA  
a. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la interventoría con su respectivo análisis a la 

fecha de corte. 
b. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con 

el cronograma contractual aprobado por la interventoría. 
c. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el 
interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor. 

d. Cuadros sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia. 
e. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y 

estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente. 
f. planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no 

afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
g. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos técnicos, 

administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 
deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

h. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la Interventoría y 
su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas). 

i. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 
información relevante relacionada con el avance del contrato.} 

j. Registro fotográfico georreferenciada de la base del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización 
georreferenciación aspectos relevantes y fecha durante la ejecución del contrato la interventoría 
debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de 
transporte que haga parte del contrato resaltando el antes y el después en cada una de las fases 
del proyecto. 

k. Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que 
hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto el 
puntual. 

l. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el 
contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o verificación, según 
las especificaciones técnicas aplicables. 

m. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante 
el periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando claramente 
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones 
y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

n. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la correspondiente 
verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, según lo ofertado por es 
en el aspecto de calidad en su propuesta, dando cumplimiento al seguimiento por parte de las 
especificaciones del INVIAS 2022 o las normas actualizadas que apliquen manteniendo las 
márgenes de calidad del laboratorio que presentó la disponibilidad. 

o. Gestiones adelantadas por el contratista y la interventoría ante las ESP y otras entidades que 
tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 
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p. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de 
Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la 
ubicación del proyecto. 

q. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la 
interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 
aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 

r. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoría. 

s. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría por no 
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia 
en el valor actual del contrato. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del contratista. 

t. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron 
no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una 
breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento 
a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de 
existir. 

u. Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado. 
v. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente 

suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad 
w. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad 

funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; 
detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial y verificación 
del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir; 
Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, 
grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura 
de transporte. 

INFORMACIÓN SOCIAL 
a. Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del plan de gestión 

social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista 
requeridos en el contrato. 

b. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los atrasos o 
adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del 
Contratista aprobado por la interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas así como la respuesta por parte del contratista. 

c. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y 
la interventoría. 

d. Calificación del componente de gestión social. 

INFORMACIÓN DE AMBIENTAL Y SST  
a. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente de 

maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA. 
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b. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 
materiales empleados en el mes dentro de la obra 

c. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
d. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
e. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
f. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental. 
g. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
contratista y aprobado por la interventoría. 

h. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 

i. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

j. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor. 
k. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social 

Integral. 
l. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de 

acuerdo a la naturaleza de esta) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de 
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el periodo, número del contrato, periodo. 

m. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad 
Social Integral. 

n. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa interventor (de 
acuerdo con la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como 
mínimo el número de los trabajadores que laboran en el periodo, número del contrato, período. 

o. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 
ambientales. 

p. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisad 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el  
respectivo informe. 

 
OBLIGACIONES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la minuta 

del contrato.  
3. Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del 

contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de 
soporte, y en el contrato, para lo cual designará la supervisión pertinente. 

4. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad 
social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.  

5. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar.  

6. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad 
contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 
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7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

8. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  

9. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello. 
 
10) LUGAR DE EJECUCIÓN: Zona urbana del municipio de Ibagué -Tolima. 
11) RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus contratistas y/o empleados o de sus subcontratistas. 
12) INDEMNIDAD: Las partes de común acuerdo pactan como obligación del CONTRATISTA mantener 
libre al SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE - SETP SAS de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
13) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, 
y para su ejecución se requiere: 
 1) Registro presupuestal.  
2) El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones vigentes, así: a) Por 
concepto de estampilla PROCULTURA el 1.5% del valor del contrato antes de IVA, b) Por concepto de 
estampilla PROADULTOMAYOR 2,0% del valor del contrato antes de IVA. c) Por concepto de estampilla 
PROUNIVERSIDAD DEL TOLIMA el 0.5% del valor del contrato antes de IVA. d) Tasa PRODEPORTE Y 
RECREACIÓN 2.0% del valor del contrato antes de IVA. NOTA: De conformidad con el Acuerdo No. 001 
del 04 de marzo de 2024 y el Decreto No.1000-0229 de 12 de marzo de 2024, mediante el cual se establece 
que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ – SETP., se convierte en 
agente retenedor; por tanto, el valor a cancelar por concepto de estampillas que se deriven del presente 
contrato se deducirá del primer pago.  
3) la presentación de las garantías requeridas por el SETP IBAGUÉ S.A.S.  
PARÁGRAFO: El presente contrato requiere de su publicación en el portal del Sistema electrónico de 
contratación Pública SECOP II. 
14) MULTAS:  

a) Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 40% de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 

b) Se causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

c) Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
Causales:  
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i. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,05% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso, contados a partir del quinto día calendario de 
atraso. 

ii. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,05% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso, contados a partir del quinto día calendario de atraso, 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

iii. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,02% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  

iv. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al [0,03%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

v. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.05% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

vi. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

vii. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

viii. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,03% del valor del contrato. 

ix. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente a un (01) salario mínimo mensual legal vigente, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 
se podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, no podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 



 

 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ 

S.A.S “SETP IBAGUÉ S.A.S” 

NIT. 901287299-5  
Página 14 de 18 

 

 
 

15) CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total 
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título 
de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al TREINTA (30%) POR CIENTO del valor 
del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del 
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar 
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo 
anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
16) GARANTÍAS: Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del 
contrato, el SETP IBAGUÉ S.A.S. exigirá al contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, el 
otorgamiento de la garantía a través de un contrato de seguro contenido en una póliza. El CONTRATISTA 
deberá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones garantía a favor del SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., SETP IBAGUÉ S.A.S NIT. 901287299-
5, que cubra el siguiente amparo:  
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. 
identificada con el NIT 901287299-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El veinte (20%) por 
ciento del valor del 
contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El cinco (5%) por 
ciento del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha de 
Suscripción del Acta 
de Recibo final, una 
vez se cuente con la 
aprobada por la 
interventoría y la 
supervisión del 
contrato. 

El treinta (30%) del 
valor del contrato por 
tipo de intervención  
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Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura 
plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
PARAGRAFO 1: el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento debidamente firmada en 
original a la Entidad y publicada en la plataforma Secop II dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
PARAGRAFO 2: El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
PARAGRAFO 3: En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, 
se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos 
con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: 
(i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Contratista. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S. 
-SETP IBAGUÉ S.A.S- NIT 901287299-5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor TRESCIENTOS (300 SMMLV) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE IBAGUE S.A.S. -SETP IBAGUÉ S.A.S-  
NIT 901287299-5. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Nota 1: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
Nota 2: El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
17) SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por la Dirección operativa de la sociedad 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., y/o quien haga sus veces, y/o 
el ordenador del gasto designe. 
18) INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la Entidad, y, en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones 
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
19) IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA: Que de acuerdo con el proceso de selección adelantado por la sociedad 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S. bajo la modalidad de concurso 
de méritos abierto No. SETP-CMA-177-2024 se determinó el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros del CONTRATISTA para acreditar la capacidad de ejecutar el objeto del contrato. 
20) DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los 
siguientes documentos: 1. El CDP y los demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual (estudio 
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previo, análisis del sector, matriz de riesgos, pliego de condiciones y demás anexos, formatos y matrices), 
contractual y postcontractual. 2. La oferta económica y todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que 
se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 4. Los 
documentos que soporten la ejecución del mismo. 
21) LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 217 del decreto Ley 19 de 2012 que 
modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que se requieran, serán objeto de liquidación. De igual 
forma, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un 
acuerdo, SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S. procederá a liquidarlo 
unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la 
Ley 1150 de 2007. 
22) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales 
previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 
23) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, 
que se entiende prestado con la suscripción el presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones previstas en la Constitución Política, artículos 
8o. y 9o. de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150/07 y demás disposiciones legales pertinentes. 
24) INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista 
ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que 
éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
25) CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
26) CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En virtud del presente contrato el contratista 
se obliga a ceder al SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., -SETP 
IBAGUÉ S.A.S- los derechos de propiedad intelectual que se generen en razón de las actividades objeto del 
contrato y /o como consecuencia de este. 
27) SUSPENSIÓN: Las partes contratantes podrán suspender el presente contrato, mediante la suscripción 
de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: a) Por circunstancias de 
fuerza mayor, caso fortuito o interés general debidamente comprobados. b) Por mutuo acuerdo. Este hecho, 
previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el supervisor con 
el visto bueno del ordenador del gasto. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de 
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ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos 
diferentes a los pactados en el contrato. 
28) ADICIÓN: El presente contrato se puede adicionar en valor de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y Manual de Contratación de la sociedad adoptado por medio del acuerdo 
004 del 29 de noviembre del 2021 en su articulo 3.3.3. 
29) LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de 6 (SEIS) meses.  
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 
cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
30) INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: Se podrá aplicar conforme a lo 
estipulado en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
31) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto 
contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación 
previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adiciones. 
32)  LEGISLACIÓN APLICABLE: Para todos los efectos el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto ley 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y 
demás normas que la modifiquen, adicionen. 
33) DECLARACIONES: Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del 
mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con 
fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano. 
34) NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer 
en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
i) Por parte del SETP IBAGUÉ S.A.S., Avenida Guabinal #57-15 Edificio World Trade Center Ibagué oficina 
603 Ibagué - Tolima, correo electrónico: gerencia@transmusical.gov.co y por parte del CONTRATISTA será 
la dirección indicada en el perfil del CONTRATISTA en la plataforma Secop II, correo electrónico: 
Contratosadmon153@gmail.com Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. 

  

 

 

 Nombre Fecha Bo/Vo 
Reviso 
Aprobó: 

Aura Natalia Ramirez Rozo – Jefe Oficina Asesora Jurídica 18-02-2025  

Reviso 
Aprobó: 

Freddy mauricio Peralta Delgado – Director Operativo 18-02-2025  

Proyecto:  Fabian Ortiz Figueroa – Abogado Contratista 18-02-2025  
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