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MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA — OBRA PUBLICA DE
SELECCION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE V2. PLIEGO TIPO
CONTRATO No 117 | FECHA | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD SISTEMA ESTRATEGICO DE
CONTRATANTE: TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE | NIT. 901287299-5
: S.A.S. -SETPIBAGUE S.A.S.-
ORDENADOR DEL IDENTIFICACION:
GASTO: AQUILEO MEDINA ARTEAGA C.C No. 93.123.848 de Espinal
(Tolima)

] IDENTIFICACION:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IBAGUE SMART CITY | .= 004 a0 700 0
REGIMEN
NIT. NIT. 901.865.790-0 | tRIBUTARIO: RESPONSABLE DE IVA
REPRESENTANTE . IDENTIFICACION:
LEGAL EDGAR JIMENREARENO C.C. 79.520.001
DIRECCION ]
DOMICILIO CALLE 98A #71A-75 TELEFONO: 60-1-2172773
CORREO . . .
ELECTRONICO: ut.ibaguesmartcity@gmail.com
CUENTA BANCARIA | AHORROS CORRIENTE X Numero: 670850429

CONSIDERACIONES: 1) Que por medio de Acuerdo Municipal No. 002 de 26 de febrero de 2018, el
Concejo de Ibagué, entrego facultades Pro-tempore al Alcalde de Ibagué, para la creacién y constitucion de
la sociedad publica del orden municipal del sector descentralizado, de naturaleza juridica Sociedad por
Acciones Simplificadas S.A.S. 2) Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
IBAGUE S.A.S., tiene por objeto la prestacién de servicios orientados a la gestion, organizacion,
construccion, planeacion, ejecucion, vigilancia y control operativo del SETP del municipio de Ibagué. 3) Que
por medio de documento privado en lo términos de la ley 1258 de 2008 se constituyd en la notaria segunda
del circulo de Ibagué, el 22 de febrero de 2019, se crea la Sociedad por Acciones Simplificada denominada
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. que se identifica con la sigla
SETP IBAGUE S.A.S., cuya naturaleza juridica corresponde a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado del orden municipal. 4) Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE
S.A.S., SETP IBAGUE S.AS. es un ente descentralizado del Municipio de Ibagué, que cuenta con
Autonomia Contractual, Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en
las condiciones establecidas en la Constitucion y las leyes. 5) Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S., SETP IBAGUE S.A.S., como empresa industrial y comercial
del estado encargada de la gestion, organizacion, construccién, planeacion, ejecucioén y el control operativo
del Sistema de Transporte publico de la ciudad, adquiere obligaciones técnicas en materia de transporte y
debe generar los insumos necesarios para poder cumplir con el objetivo del proyecto. 6) Que mediante
resolucion No. 058 del 16 de mayo de 2024 proferida por la Gerencia General del Sistema Estratégico de
Transporté Publico de Ibagué S.A.S. se dio apertura al proceso de seleccion abreviada de menor cuantia
sin manifestacion de interés Infraestructura de Transporte (Pliegos Tipo V2) No. SETP-SAMC-061-2024,
adelantado a través de la plataforma Secop Il. 7) Que mediante Resolucion de Gerencia General No. 100
del 28 de agosto de 2024 se adjudico el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia SETP-SAMC-
061-2024 Infraestructura de Transporte (Pliegos Tipo V2) al proponente UNION TEMPORAL IBAGUE
SMART CITY 8) Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el
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presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes del Codigo
Contencioso Administrativo, Cédigo Civil y Codigo de Comercio que regulen sobre la materia, al igual que
las demas normas que las modifiquen o sustituyan y las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

1) OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACION PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE FASE | DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, INCLUYE OBRAS
CIVILES DE SUBTERRANIZACION”.

2) DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

3) ALCANCE DEL PROYECTO: El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con
las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
SETP-SAMC-061-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato (analisis del sector, estudio
previo, pliego de condiciones, anexo técnico entre otros).

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que
se detallan en su propuesta econodmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

4) PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CIENTO
CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

5) VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS ($8.946.591.332) MCTE. Suma que incluye los pagos por los costos directos e indirectos de obra,
IVA y todos los impuestos, gravamenes y retenciones a que haya lugar. EI componente de Obra Civil e
instalacion tecnologia - semaforizacion, no incluye IVA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 Ley
21 de 1992 suma que asciende a TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 'Y CUATRO PESOS ($3.949.965.184) MCTE.
El valor del contrato antes de IVA es de OCHO MIL CIENTO SETENTA'Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VENTIUN PESOS ($8.171.429.921) MCTE.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

6) ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: No aplica para el presente proceso.

7) APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la
apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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No. CDP CODIGO DESCRIPCION VALOR
CD4-44 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y $9.459.770.370,60
servicios de produccion

8) FORMA DE PAGO: La ENTIDAD pagara al contratista el NOVENTA Y CINCO (95%) POR CIENTO del
valor total del Contrato mediante actas parciales de obra.

El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del
contrato, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera
proporcional con el avance fisico de obra registrado mediante actas parciales de ejecucién de obras; todos los
pagos parciales que se realicen dentro de la ejecucion del presente contrato, deberan acreditar como minimo
un avance de ejecucion correspondiente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y puesta en
funcionamiento del punto o interseccion intervenido, de acuerdo con los documentos del proceso.

La ENTIDAD realizara un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de obra al
momento de la suscripcion del acta de recibo final, acta liquidacién del contrato y el lleno de requisitos exigidos.
PARAGRAFO 1: La ENTIDAD pagara al contratista en los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de la
factura en las condiciones pactadas del respectivo contrato. Adicionalmente, debera acreditar cada vez que
solicite el pago, que se encuentra al dia con el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y
aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos
aportes se requerira para cada pago derivado del contrato, y debera realizarse segun el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 y el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018.

PARAGRAFO 2: Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el interventor designado para la
ejecucion del proyecto. El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el
inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El
Supervisor designado por el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Ibagué S.A.S. debera avalarlos
todos los documentos de pago.

NOTA 1: Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas parciales de obra, son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentacion de la Ultima
Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra correspondiente, debidamente
firmada por los participantes.

NOTA 2: Las Actas parciales de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de
la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor o la supervision del Sistema Estratégico de
Transporte Publico de Ibagué S.A.S. podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o
partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que el Sistema
Estratégico de Transporte Publico se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos
correspondientes, hasta que el interventor y el supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del
interventor que no sea la de recibo definitivo o final de la totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse
como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u obra.

PARAGRAFO 3: RETENCION EN GARANTIA: La entidad retendra lo correspondiente al diez (10%) por
ciento sobre el valor cobrado en cada acta parcial por parte del CONTRATISTA de las cantidades de obra
como retencion en garantia, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

Por ejemplo, cuando el contratista presente un acta parcial correspondiente al diez (10%) por ciento de avance
de obra y recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la entidad, este facturara sobre el noventa
(90%) por ciento del del valor del acta parcial, quedando pendiente por facturar y pagar el diez (10%) por
ciento por concepto de retencion en garantia, la retencion de garantia se ira descontado hasta llegar al noventa
y cinco (95%) por ciento de ejecucion del contrato o porcentaje acumulado del acta parcial, para ese momento
el contratista habra realizado la facturacion del ochenta y cinco punto cinco (85,5%) por ciento y tendra
acumulado por concepto de retencién de garantia el nueve punto cinco (9,5%) por ciento del valor total del
contrato, el cual se pagara junto con el cinco (5%) por ciento restante al momento de la suscripcién del acta
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de recibo final y acta liquidacion, asi las cosas la entidad hara un pago final correspondiente a la retencién en
garantia y liquidacion del catorce punto cinco (14,5%) por ciento del valor total del contrato.

La retencion en garantia sera liberada y entregada previa presentacion del certificado final de cumplimiento
suscrito por la supervision en donde conste que el contratista ejecuto el 100% del objeto y el cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Se aclara que, en caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total por parte del CONTRATISTA, la
entidad podra usar la retencion en garantia para cubrir los gastos, dafos y perjuicios ocasionados, segun la
normatividad vigente.

La Entidad no es responsable de las demoras presentadas en el framite para el pago al Contratista cuando se
ocasionaron por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en este Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO 4: E| Sistema Estratégico de Transporte Publico de Ibagué S.A.S retendra del primer pago el
valor de las estampillas correspondiente al tres punto cinco (3.5%) por ciento del valor total del contrato de
la siguiente manera: a) un uno punto cinco (1.5%) por ciento por concepto de estampilla PROCULTURA y
b) Dos (2%) por ciento por concepto de estampilla PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.

9) OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los
documentos del proceso que hacen parte integral de este documento, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al 40% sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector
y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano
de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal para la ejecucion del contrato.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la

oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) habiles siguientes a la
suscripcién del contrato.

Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el La Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

La entidad incluira las obligaciones especificas que considere conveniente, de acuerdo con la naturaleza y
objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar el cumplimiento de
las obligaciones del Contratista:

ACTIVIDADES PREVIAS
Las ACTIVIDADES PREVIAS iniciaran con la firma del acta de inicio del contrato, la cual se suscribe
una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato y demas documentos contractuales.
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b. Durante el plazo fijado para las ACTIVIDADES PREVIAS, y en un tiempo no mayor al definido en
el respectivo contrato, el contratista debera entregar y obtener aprobacién por parte de la
interventoria de la siguiente gestion documental: Entregar la documentacion y la obtencion de la
aprobacion por parte de la interventoria de las hojas de vida de la plantilla minima definida en el
presente Anexo técnico Numeral 7. “Informacion Sobre el Personal profesional” dicha informacion
debera entregarse y estar aprobada en un plazo maximo de DIEZ (10) dias calendario contados a
la suscripcion del acta de inicio.

c. El Contratista presentara a la Interventoria para su respectiva aprobacion, dentro de los DIEZ (10)
dias calendario siguientes a la suscripcidn del acta de inicio del contrato, los documentos que se
relacionan a continuacién, debidamente diligenciados:

Desglose del AlU ofertado y APU de los items correspondientes a la oferta econémica.
Relacion de Maquinaria y/o Equipo Minimo y medios de transporte, conforme a lo definido
en el Anexo 1 — Anexo Técnico, Esta relacion de equipo minimo debe incluir el manifiesto
de importacion y/o los contratos de alquiler de maquinaria y/o la documentacion de
propiedad de la maquinaria y/o documentacion de leasing de maquinaria y programa de
mantenimientos preventivos. El contratista debe haber obtenido aprobacién por parte de la
interventoria.

Entregar la documentaciéon correspondiente a cronograma de obra estimando que las
actividades se ejecutaran con DOS (2) frentes de obra, programacion de frentes de trabajo
e implementacién de PMT.

EI CONTRATISTA formulara y presentara el Plan de Manejo Ambiental y social - PMA- con
las diferentes componentes y programas segun los lineamientos ambientales para la
construccion de infraestructura del Programa Nacional de Transporte Urbano y los
lineamientos generales establecidos por el ente gestor en el plan de manejo ambiental
adjunto. Asi mismo el CONTRATISTA formulara el Programa de Implementacion del Plan
de Manejo Ambiental - PIPMA- y las listas de chequeo.

En un plazo de diez (10) dias calendario después de firmado el acta de inicio del proyecto,
el CONTRATISTA presentara y contara con la aprobacion por parte del interventor de obra
y el SETP Ibagué del PMA, el PIPMA vy las listas de chequeo. Asi como hacer entrega de
la lista de proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, ladrillos y demas
materiales; listado y certificado ambiental de los sitios de disposicion de residuos de
construccion y demolicién que se utilizaradn durante la obra que cumplan con la legislaciéon
ambiental vigente; la matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos;
la politica de seguridad y salud en el trabajo actualizada al afio de vigencia de inicio del
contrato, el programa de capacitaciones, el inventario de sustancias quimicas a utilizar con
sus respectivas hojas de seguridad y matriz de compatibilidad.

En un plazo de diez (10) dias calendario después de firmado el acta de inicio del proyecto,
el CONTRATISTA debera allegar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
SG- SST, el certificado de calificacion de indicadores minimos de SG-SST segun la
resolucion 0312 del 2019 con una calificacion moderadamente aceptable, el Plan de gestion
del riesgo, el plan de contingencia y plan de emergencias. Dichos documentos deberan
contar con la aprobacién por parte de interventoria y el SETP de Ibagué.

El CONTRATISTA, velara por disminuir los riesgos de afectacion a la red de servicios
publicos en el area de influencias directa del proyecto, por ende, en un plazo de diez (10)
dias calendario después de firmado el acta de inicio del proyecto, el CONTRATISTA
entregara los certificados del estado de las redes de servicios publicos existentes. En
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ocasion de programarse suspension temporal de algun servicio publico durante el desarrollo
de las actividades de obra debera informar previamente a la comunidad y seguir el
programa establecido en el PMA durante las labores de excavacion. En ocasién de
presentarse algun accidente, seguira lo contemplado en el SG- SST previamente aprobado
y asumird los costos adicionales asociados a la reparacion de este.
El contratista debera concertar con la secretaria de Movilidad del Municipio, Interventoria y
Supervision una Mesa de trabajo donde se establezca un cronograma con protocolo para la
respectiva desinstalacién del mobiliario existente de semaforizacién en las intersecciones a
modernizar. Entendiendo que todo el mobiliario y cableado que se debe desmontar sera puesto en
custodia de la secretaria de Movilidad del Municipio, quien sera la encargada de realizar las
actividades de desmonte.El contratista debera Realizar el Levantamiento Topografico a detalle de
las intersecciones a intervenir previo a inicio de Obras con el fin de definir con mayor precision el
trazado de la ruta eléctrica. Identificando todo el mobiliario existente.

- El contratista debera realizar las inspecciones con Georadar en cada una de las
intersecciones a intervenir, previamente de realizar el replanteo del disefio.

- El contratista esta en la obligaciéon de una vez obtenido los levantamientos topograficos a
detalle y la inspeccion con Georadar en cada una de las intersecciones, disefiar las rutas
de subterranizacion, la localizacién de cajas de paso e inspeccion, la localizacién de los
equipos controladores, la localizacion de las bases y postes de semaforizacion, la
localizacion de rampas y demas elementos de orden urbanisticos que permitan obtener un
disefio consecuente con los elementos existentes en cada interseccion y que optimicen la
obra e instalacién de la modernizacion semaférica de cada interseccion.

- La demas documentacion que se relaciona en el contrato y documentos contractuales
(cronograma, entre otros) en los tiempos definidos en dichos documentos.

ACTIVIDADES DE OBRA

Paralas ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, el contratista debe tomar las previsiones necesarias
al elaborar su cronograma de ejecucion de obras para atender dos (2) frentes de trabajo (frentes de
obra) simultaneos.

Dar completo cumplimiento al objeto contractual con sujecién a lo indicado en los documentos que
integran el proceso de seleccién.

Realizar la localizacion y replanteo en cada interseccion semaférica a modernizar, contando con
personal (minimo con un 5% del personal contratado sea mujeres cabezas de familia y/o victimas
del conflicto armado) e insumos necesarios para ejecutar las labores contratadas, de conformidad
con las actividades descritas en los documentos de la etapa precontractual, anexos técnicos y la
propuesta presentada.

Ejecutar las labores, en el sector indicado por el Sistema Estratégico de Transporte Publico por
intermedio de la Interventoria del Contrato.

Mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevencién de cualquier
imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o que permanezcan dentro
de la construccion o de los transeuntes que circulan por areas aledafias a la obra de conformidad
con las normas vigentes.

Practicar en forma oportuna, los analisis y/o pruebas de los elementos tecnolégicos a instalar, de
acuerdo con lo descrito en el anexo de pruebas, el cual se debera realizar y obtener aprobacion por
parte de la interventoria y con visto bueno de la supervisién previo inicio de las actividades en
campo. Para ello sera aplicable el listado de pruebas adjunto al proceso, que el CONTRATANTE e
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Interventoria consideran necesarios para establecer exactamente la funcionalidad y calidades de
estos. El valor de estos analisis y/o pruebas estard a cargo del CONTRATISTA y Dirigir
personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecucién de la obra contratada.

Suministrar el personal idéneo para la ejecucion del objeto contractual.

Utilizar el personal minimo requerido, en los términos de referencia para la Obra, para lo cual el
Contratista debera de presentar a la suscripcion del acta de inicio copia de las Hojas de Vida a la
Interventoria con el fin de que sean validadas. Asi mismo este personal debera de contar con
Uniforme y Carnet y/o distintivos como Chaleco y Carnet (El Carnet debera contener como minimo
los siguientes datos: identificacion (nombres y apellidos), documento de identidad, profesion, cargo,
objeto y numero del contrato) que permita su facil reconocimiento e identificacion por parte del
personal del SETP, Autoridades y comunidad en general. Los Gastos en que incurra el Contratista
estan inmersos dentro de los Gastos Administrativos.

Ademas del personal minimo exigido, el Contratista debera contar con los Profesionales y personal
que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en su plazo como en calidad. Al
personal minimo exigido de conformidad con los pliegos de condiciones sera al que se le asigne
Unica y exclusivamente las labores directas de la ejecucién del contrato.

Los profesionales deben contar con matricula o tarjeta profesional vigente.

El personal presentado en la propuesta no podra ser cambiado, salvo por autorizacién expresa y
escrita del SUPERVISOR, para lo cual se debera efectuar solicitud por escrito a la interventoria,
presentando la documentacion pertinente; de lo cual debera informar oportunamente al supervisor
para su respectiva aprobacion. En todo caso el profesional que lo reemplazara debera ser de las
mismas o mejores calidades que el propuesto en el proceso de seleccion.

Asistir a todos los Comités Técnicos organizados por la Interventoria durante la ejecucién del
Contrato. La periodicidad de las reuniones sera de minimo una (1) por semana, con el fin de analizar
los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un
adecuado control al desarrollo, ejecucion y cumplimiento del contrato; para lo cual la Interventoria
elaborara las actas respectivas que documenten el estado de este, las cuales se elaboraran en el
desarrollo de la Reunion y seran firmadas por los que intervienen en las mismas. En esta reunion
solo asistira por parte del Contratista y la Interventoria el personal propio de las mismas, es decir,
el personal presentado en la propuesta, no se aceptaran delegados. Con el fin de hacer un efectivo
seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados en cada una de las reuniones, la
Interventoria al terminar cada reunion adelantara la lectura de los compromisos establecidos en el
acta la cual debera quedar firmada por los participantes. Asi mismo al inicio de cada reunion
nuevamente se dara lectura de los citados compromisos y corrobora en la nueva acta el
cumplimiento e incumplimiento de los mismos (para este Ultimo se describiran los motivos que
conllevaron al incumplimiento de los compromisos). De estas actas se imprimiran como minimo dos
(2) juegos que haran parte de los documentos originales que se remitiran a la supervision del
Contrato.

Mantener durante la ejecucién del contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en
la propuesta.

. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio de la Obra las cuales deberan
ser por escrito dirigidas a la Interventoria y Supervision, los cuales haran parte de los documentos
de ejecucion del presente Contrato.

Informar de inmediato y por escrito al interventor la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que
procedan segun el caso.

Entregar al CONTRATANTE los planos récord de la construccion de la obra contratada, una resefia
fotografica del desarrollo de la obra (la cantidad de fotografias sera sefialada por el Interventor el
cual formara parte del Seguimiento y Control de la obra, convirtiéndose en soporte del Contrato. (El
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registro fotografico se entregara por sectores identificados en medio impreso y magnético sefialando
en antes (inicio) y el después (terminacion).

Colocar durante la ejecucion de la obra en los sitios y por el tiempo sefialados por la Interventoria,
SENALES VERTICALES: Preventivas (que deberan ubicarse con suficiente anticipacion al lugar de
inicio y terminacion de la obra, los cuales deberan ser uniformes), Reglamentarias e Informativas,
DISPOSITIVOS PARA LA CANALIZACION DEL TRANSITO (Barricadas, Conos, Delineadores
Tubulares, Canecas de Plastico (con minimo 2 franjas blancas de lamina reflectiva Tipo Il o Tipo
IV), Barreras Plasticas Flexibles (maletines), Tabiques, Cintas Plasticas y Mallas, Reja Portatil
Peatonal, DISPOSITIVOS LUMINOSOS: Reflectores, Luces de Identificacion de Peligro (Luces
Intermitentes), Lamparas de encendido eléctrico continuo, Luces de Advertencia en Barricadas,
Sefales de Mensaje Luminoso, DISPOSITIVOS MANUALES: Banderas y Paletas (Es necesario
que el personal escogido para dicha labor esté capacitado para las funciones de banderero, ya que
son los responsables de la seguridad de conductores y empleados y tienen el mayor contacto con
el publico, por lo cual debera de cumplir con los siguientes requisitos: Buenas condiciones fisicas,
incluidas vision, audicion y estatura, tener buenos modales, buena presentacion personal, sentido
de responsabilidad particularmente para la prevencion de riesgos de accidentes al publico o
trabajadores y conocer las normas basicas de transito). La indumentaria del banderero debera
constar como minimo de casco con dos (2) franjas horizontales de 10 cm de largo por 5 cm de
ancho, fabricadas en lamina reflectiva Tipo Il de color blanco y Chaleco con minimo dos (2) franjas
horizontales, verticales u oblicuas de 5 cm cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los
coeficientes de retrorefleccion especificados en la Norma Técnica Colombiana NTC-4739, para la
lamina reflectiva Tipo |. Las franjas podran ser en color blanco, rojo o amarillo. Cuando las
condiciones climaticas lo requieran, el banderero usara un impermeable de color amarillo con una
franja blanca en cinta reflectiva de 15 cm de ancho, colocada horizontalmente en el tercio superior
a la altura del térax. El banderero debera estar visible para los conductores que se acercan, desde
una distancia suficiente que permita una respuesta oportuna en el cumplimiento de las instrucciones
que se impartan. LINTERNAS: Durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad disminuyan
es necesario que los bandereros dispongan de dispositivos luminosos que hagan visibles sus
mensajes a los conductores. La cantidad y tipo de sefales a instalarse sera la indicada por el Plan
de manejo de Transito y/o plan Maestro de Transito, el cual debe ser aprobado por el Sistema
Estratégico de Transporte Publico y Transporte y de la Movilidad dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato. Igualmente dentro de
la sefializacién de Carreras o Calles afectadas por las obras deberan contar con polisombra que
aisle totalmente la obra de su entorno (especialmente en sectores de barrios), vallas pasacalle (la
cantidad y ubicacién seran determinadas por la Interventoria y el Supervisor), tres (3) vallas de piso
informativas por cada uno de los sectores a intervenir. Asi mismo, se garantizara corredores
seguros, para los transeuntes y asegurara el acceso continuo a los diferentes locales comerciales,
viviendas e instituciones prestadoras de servicios que se encuentran directa e indirectamente
afectadas por las actividades de intervencion de la obra. De igual modo el CONTRATISTA se
compromete a dotar al personal que presente en su propuesta y a las cuadrillas que se empleen en
la ejecucion del presente Contrato con los elementos necesarios de seguridad industrial de acuerdo
a especificaciones legales y exigidas por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato. Los
costos y tramites para el cumplimiento de las obligaciones descritas seran asumidos por el
CONTRATISTA.

Cumplir las medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que esta realizando, asi como
las normas ambientales y de seguridad industrial. De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348 del
Cddigo Sustantivo de Trabajo y los Articulos 122 y 133 de la Ley 9 de 1979.

Mantener los sitios aledafios a la obra libres de residuos, herramientas, y elementos sobrantes
dejando los mismos completamente aseados, cumpliendo con el adecuado manejo de residuos




— ‘ TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S
é—k MUSICAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE

“SETP IBAGUE S.A.S”

NIT. 901287299-5 , .
Pagina 10 de 21

aa.

solidos y escombros de acuerdo a la normativa vigente. Nota: Para el tramite de las Ordenes de
Pago y/o cuentas el CONTRATISTA debera de presentar copia legible de los recibos de la cantidad
depositada de escombros y/o Certificacion por parte de la escombrera autorizada por la entidad
competente.

El CONTRATISTA organizara sus trabajos y adoptara las precauciones suficientes para asegurar
la proteccidn del publico y de los trabajadores de la obra y reducira los riesgos y peligros a que
éstos queden expuestos. EI CONTRATISTA es responsable si por falta de sefiales aprobadas y
medidas de seguridad inadecuadas, de explosivos y materiales inflamables, ocurren accidentes o
dafios a terceros.

El CONTRATISTA adoptara igualmente las medidas de salubridad e higiene requeridas para
proporcionar a sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la conservacion
de la salud.

El contratista debera realizar la transferencia de conocimientos certificados al equipo técnico del
Ente Gestor y la secretaria de Movilidad mediante minimo 20 horas de capacitacion con asistencia
minima de 5 personas, del mantenimiento y funcionamiento de los equipos tecnoldgicos instalados
y puestos en marcha.

El contratista debera hacer entrega de un Manual Técnico de funcionamiento y Mantenimiento del
equipo tecnologico instalado. Este manual debera comprender toda la informacién técnica (Ficha
Técnica y/o Operacion de equipos), informacion de Protocolos y Mantenimientos y todo lo que se
considere necesario para el correcto funcionamiento y Operacion de los componentes tecnolégico,
este Manual debera ser presentado a la Interventoria quien lo aprobara y entregara al Ente Gestor.
El contratista debera garantizar que la Tecnologia Suministrada debera contar con un protocolo de
comunicacioén abierta que permita la interoperabilidad con otros dispositivos, La interventoria
aprobara que los dispositivos cumplan con estas condiciones.

GARANTIA DE CALIDAD La entidad exige una garantia minima de doce (12) meses por fallo en
los equipos suministrados y deberan cumplir con certificaciones CE, EN 12368 como minimo, para
lo cual se debera presentar la respectiva certificacion del fabricante, El contratista garantizara que
los elementos que se compromete a suministrar estaran de acuerdo con las especificaciones
técnicas pactadas y que seran aptas para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios
de instalacion. Para tal fin cuando se presente durante el tiempo de ejecucion del proyecto, sera la
interventoria realice el cumplimiento de la mimas. Una vez fuera del tiempo de ejecucion del
proyecto sera la entidad quien debera informar, para que la misma se requiera al contratista y éste
brinde la garantia que se establezca contractualmente la cual no podra ser inferior a plazo doce (12)
meses.

En consecuencia, se comprometera a reemplazar a sus expensas aquellos elementos que
resultaren inutilizables, de mala calidad o con defectos de fabricacién durante el plazo pactado,
contado a partir de la fecha de suministro. Para ello el Sistema Estratégico de Transporte informara
de la falla y otorgara un plazo maximo de tres (3) dias calendario al contratista para que brinde la
garantia y respectivo suministro de él o (los) elementos que se requieran. Si la garantia se da dentro
del tiempo de ejecucion del proyecto sera la Interventoria quien tramite la misma

REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA El contratista debera garantizar el suministro
de los repuestos de los elementos, durante el tiempo que esté vigente la garantia de calidad de los
bienes. En caso de presentarse reclamacion por calidad de los bienes adquiridos, el contratista
debera efectuar el reemplazo de los mismos, asumiendo todos los costos en que incurra en su
reposicion y/o cumplimiento de la garantia. Para ello debera acreditar mediante carta de
compromiso la existencia de repuestos en stock y en los tiempos estipulados de respuesta
solicitados que no podran ser superior a tres (3) dias calendario.

El CONTRATISTA entregara a la interventoria cuando se halle completamente ejecutado el objeto
del proceso; para efectos de la entrega y aprobacion por parte de la Interventoria, el CONTRATISTA
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le dara aviso con diez (10) dias calendario de anticipacion, debiendo estar vigente el término del
contrato, y las garantias que amparen al mismo.

Elaborar todas las Actas que surjan del desarrollo del presente Contrato. Es asi que las mismas
deben ser elaboradas en los formatos establecidos para tal fin, los cuales seran entregados por la
Supervision asignada por el Sistema Estratégico de Transporte Publico y contener las firmas del
Representante Legal, Interventor, Supervisor y Gerente. Las Actas de Incorporacion de Items No
Previstos y Parciales ademas de las anteriores firmas deberan contar con el visto bueno del gerente
del Sistema Estratégico de Transporte Publico. En estas actas no se aceptaran decimales para
cantidades y en los valores unitarios y totales se efectuaran las aproximaciones respectivas a la
unidad. Los ajustes al peso que se efectien seran en centavos (de 0.1 a 0.99). Las Actas de
Suspension y de Reinicio deberan de contar con la firma del Gerente del SETP, las cuales debera
ser entregadas el Sistema Estratégico de Transporte Publico el dia en que ocurra el suceso, para
su tramite ante la ENTIDAD. Anexo al Acta de Reinicio debera de presentar la Actualizacion de las
respectivas garantias. Para el tramite de las Actas Parciales y/o Final debera de tener en cuenta el
programa de trabajo. Igualmente la Interventoria verificara diariamente y dejara constancia de ello
en bitacora del cumplimiento del porcentaje (%) de dedicacion del personal propuesto por parte del
Contratista en la oferta, en especial el que corresponde al 100% de dedicacion. Nota: En el efecto
de que alguna de las partes bien sea la Interventoria y/o Supervision constaten el incumplimiento
de la dedicacion y del personal propuesto en la oferta, no se efectuara el reconocimiento de dicho
valor en la elaboracién y pago del acta parcial y/o final.

Suscribir y Tramitar oportunamente las Actas de suspension y reiniciacion del presente Contrato
para lo cual se debera modificar las respectivas podlizas. Asi mismo las Actas de Justificacion para
el tramite de posibles adicionales de tiempo y/o recursos. Para el inicio de este tramite se debera
presentar la documentacion respectiva ante la supervision del el Sistema Estratégico de Transporte
Publico con minimo quince (15) dias calendario anteriores al vencimiento de los contratos.
Mantener la confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

Dar aplicacion estricta de las normas establecidas por la Norma INVIAS 2022, Manual de
Sefalizacion Vial - Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras y
ciclorutas de Colombia 2015 y demas que demande la buena ejecucion del proyecto.

El Contratista debera analizar, evaluar y verificar la capacidad de operacion de las redes existentes,
localizadas en el area donde se adelantara el proyecto; en caso de no cumplir con las condiciones
técnicas requeridas, debera proponer vy justificar nuevas alternativas de conexién al sistema de
acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial con la debida aprobacion por parte de la
Entidad Competente, Interventoria y Supervision.

El Contratista con la Interventoria coordinaran la socializacion de la ejecucion de las actividades
propias del Contrato a los ocupantes de los predios aledafios al sitio de intervencién. De esta
socializacion se debera dejar constancia a través de Acta de Socializacion firmada por cada una de
las partes que intervienen (Contratista, Interventoria, Ocupantes y demas participantes). Nota: En
esta actividad se debera de efectuar invitacion a las Veedurias debidamente constituidas en el
Municipio de Ibagué. Informacion que podra ser requerida ante las oficinas de la Personeria y
Contraloria Municipales., mediante Decreto 1069 del 19 de diciembre de 2006.

El CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de
Salud, Pension y Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

El contratista se obliga a suscribir un informe mensual sobre la ejecucion del contrato, asi como el
acta de liquidacion del contrato.

Las demas que surjan de la naturaleza del Contrato.
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ACTIVIDADES AMBIENTALES

El CONTRATISTA debe velar por la proteccion, conservacion e integridad del arbolado urbano
ubicado en el area de influencia directa e indirecta del proyecto, asi como sus condiciones
fitosanitarias. De igual manera debe asegurar el mantenimiento de la franja forestal.

Se deberan realizar adecuadas practicas de manejo durante el desarrollo de la obra segun lo
establecido en el programa de control de emisiones atmosféricas y ruidos contemplados en el PMA.
Respecto al almacenamiento, manejo y disposicion de demoliciones, escombros, materiales y
desechos de construccion el CONTRATISTA debera implementar medidas de control, prevencion
y mitigacion. Para ello, dispondra de centro de acopios temporal de material y residuos que cumplan
con los parametros minimos establecidos por lineamientos generales del ente gestor.

ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

Realizar la recoleccion de informacion necesaria para planificar las actividades sociales y
ambientales requeridas para el Plan de gestion social y Plan de Manejo socio-ambiental y el
cumplimiento de dichos programas.

Sensibilizacién, divulgacion, promocién de inicio y fin de la obra a Juntas de accion comunal del
sector a intervenir, lideres, comunidad en general y personas directamente afectadas.

Reuniones y campanas de sensibilizacién, divulgacién, promocién por medio de volantes y medios
formativos a la comunidad del sector sobre educacion y seguridad vial, cultura ciudadana,
prevencion de mal parqueo y accidentes de transito y las que se identifique necesaria en el sector.
Actas de vecindad inicial y Actas de cierre de vecindad a las viviendas directamente involucradas
en la obra.

Divulgacion y socializacion de direccion/teléfono del servicio de atencion al usuario -SAU- en oficina
central y en el lugar de la obra para la recepcion de PQRS

Conformacion de comités de veedores en los sectores de la intervencion como forma de promocién
en las acciones de participacion social y comunitaria.

Capacitar y/o realizar campanas de sensibilizacion a los agentes de obra con el fin de hacer de las
obras publicas de la ciudad, un lugar libre de acoso callejero para las mujeres y espacios seguros
para todos.

Analizar la coordinacion de flujo peatonal especialmente para las personas con movilidad reducida,
mujeres embarazadas, nifios, nifias y adulto mayor y garantizar para la zona comercial y/o de
servicios del sector la no afectacién a la economia.

En caso de ser necesario realizar el debido proceso para la restitucion de bienes afectados y/o
infraestructura y servicios segun lo aprobado por el PMA.

De manera trimestral sea enviado al ente gestor la matriz de empleabilidad con el fin de verificar la
vinculaciéon de mano de obra del personal.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En ocasion de ocurrencia de eventos de accidentes laborales, el CONTRATISTA informara a la
interventoria y el ente gestor de manera inmediata, asi como allegar los informes de accidentalidad.




'é:k aawls. TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S

SISTEMA ESTRATEGICO DE

“SETP IBAGUE S.A.S”

NIT. 901287299-5 , .
Pagina 13 de 21

El Contratista esta obligado a cumplir con los compromisos legales referentes a afiliacion y pago de
aportes, sin mora, a las entidades de seguridad social (ARL, EPS, AFP) y parafiscales, de él y su
personal a cargo.

Se establece que no existe ninguna relacién laboral entre el personal Contratista y el Sistema
Especial de Transporte publico SETP, de ninguna manera la empresa se considera como
empleador.

El Contratista debe asumir la responsabilidad y riesgos de la seguridad de él y su personal a cargo,
y de sus equipos, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas establecidas en
este documento; previamente se comunicara a los contratistas los requisitos que estos deberan
cumplir para el ingreso y ejecucion de sus labores segun lo establecido por el Sistema Especial de
Transporte publico SETP.

Todo Contratista debe conocer, cumplir y divulgar entre sus colaboradores las disposiciones de SST
del Sistema Especial de Transporte publico SETP.

El desempefo en seguridad del Contratista sera tenido en cuenta para la asignaciéon de nuevos
contratos. El Sistema Especial de Transporte publico SETP no se hace responsable por la pérdida
de herramientas, equipos o cualquier objeto perteneciente al Contratista.

Si el personal Contratista o sub-Proveedor debe realizar trabajos de alto riesgo como: trabajos en
alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energias peligrosas e
izaje de cargas; el Contratista debe garantizar el cumplimiento de sus procedimientos para tareas
de alto riesgo los cuales deberan ser presentados al area de SST en Sitio para su validacion y
deberan estar alineados con la normatividad vigente.

Todo Contratista debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de
acuerdo la legislacion vigente, teniendo en cuenta el numero de trabajadores, centros de trabajo y
riesgos, quien sera el contacto directo con el area de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema
Especial de Transporte publico SETP y/o el Gerente.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLIOCO DE IBAGUE S.A.S.

h.

Poner a disposicion del CONTRATISTA, los lugares que se requiera para la entrega del objeto del
contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

Designar la interventoria del contrato, quien ejercera el control técnico, administrativo, financiero y
legal sobre el cumplimiento del objeto contractual garantizando la ejecucién idonea y oportuna del
objeto contratado.

Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normatividad vigente

Realizar la retencion del valor correspondiente a las estampillas, el cual se efectuara en el primer
pago que realizara la sociedad en cumplimiento de lo ordenado por el acuerdo municipal 001 de
marzo 04 de 2024 y reglamentado por el Decreto 1000-0229 del 12 de marzo de 2024.

Las demas establecidas en la normatividad vigente.

10) LUGAR DE EJECUCION: Zona urbana del municipio de Ibagué -Tolima.
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11) RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,
causados por sus contratistas y/o empleados o de sus subcontratistas.

12) INDEMNIDAD: Las partes de comun acuerdo pactan como obligacion del CONTRATISTA mantener
libre al SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE - SETP SAS de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

13) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes
mediante la plataforma SECOP I, y para su ejecucion se requiere:

1) Registro presupuestal.

2) El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones vigentes, asi:

a. El pagos correspondientes al uno punto cinco por ciento (1.5%) por concepto de estampillas
PROCULTURA vy el dos por ciento (2%) por concepto de estampilla PRO BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR antes de IVA, sera descontado por el Sistema Estratégico de Transporte Publico
de Ibagué S.A.S. en virtud de lo establecido en el acuerdo municipal 001 de marzo 04 de 2024,
reglamentado por el Decreto 1000-0229 del 12 de marzo de 2024

b. Cero punto cinco por ciento (0.5%) por concepto de estampilla PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA,
la cual de ser de origen Departamental, no se encuentra cubierta por lo establecido en el acuerdo
municipal 001 de marzo 04 de 2024, reglamentado por el Decreto 1000-0229 del 12 de marzo de
2024, por lo tanto debera ser pagada por el contratista, y remitidos a la entidad junto con el soporte
de pago, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del presente contrato.

3) La presentacion de las garantias requeridas y debidamente aprobadas por el Sistema Estratégico de
Transporte Publico de Ibagué S.A.S.

14) MULTAS:

a) Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 40% de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes a tres (3) SMMLV por
cada dia de incumplimiento.

b) Se causaran multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

c) Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
tres (3) SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:
Causales:

i. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,05% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso, contados a partir del quinto dia calendario de
atraso.

ii. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,05% del valor del
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contrato, por cada dia calendario de atraso, contados a partir del quinto dia calendario de atraso,
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

iii. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,02% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

iv. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al [0,03%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del
contrato en la fecha acordada.

V. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.05% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Vi. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
Vii. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una

multa equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

viii. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,03% del valor del contrato.

iX. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,

0 pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a un (01) salario minimo mensual legal vigente, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo

tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con

cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la

Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma

que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de

cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,

realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion

del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones

se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera

aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma

independiente, no podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se

imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio

para efectos de imponer nuevas multas.

15) CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo
de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al TREINTA (30%) POR CIENTO del valor
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del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para
reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo
anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

16) GARANTIAS: Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del
contrato, el SETP IBAGUE S.A.S. exigira al contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, el
otorgamiento de la garantia a través de un contrato de seguro contenido en una péliza. El CONTRATISTA
debera otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones garantia a favor del SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S., SETP IBAGUE S.A.S NIT. 901287299-
5, que cubra el siguiente amparo:

Caracteristica | Condicidn

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.
beneficiario identificada con NIT 901287299-5

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Seis (6) meses 30% del valor del
contrato y el pago de las contados a partir contrato.

multas y la clausula penal de la terminacién

pecuniaria que se le impongan | del contrato y/o
hasta la liquidacion
del contrato

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | 5% del valor del
sociales legales e y tres (3) afios contrato
indemnizaciones laborales del | mas.
personal que el contratista

C}rgg:é;;s;( hay_a de utilizar en el te_rritorio
nacional para la ejecucion del
valores
asegurados contigia
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios 30% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir componente de obra
satisfaccion de la fecha civil.
suscripcion del
acta de recibo a
satisfaccion de la
obra
Calidad del servicio Dos (02) afios 30% del valor del
contados a partir componente de
de la fecha de semaforizacion.

Suscripcién del
Acta de Recibo
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final, una vez se
cuente con la
version definitiva
de los entregables
aprobados por la
interventoria y
debidamente
recibidos por la
supervision del
contrato.

Calidad de los bienes Cinco (5) afios a 30% del valor del
partir de la fecha componente de
de Suscripcién del | Semaforizacion.
Acta de Recibo
final aprobados
por la interventoria
y y debidamente
recibidos por la
supervision del
contrato.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacioén
necesaria
dentro de la
poliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

PARAGRAFO 1: el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion

de la Entidad.

PARAGRAFO 2: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista
0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran

los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) afios contados a partir de la fecha del acta
de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que
la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.AS
“SETP IBAGUE S.A.S” NIT 901287299-5 y el Contratista

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

\Valor ElI CINCO (5%) del valor del contrato.

\Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
DE IBAGUE S.A.S “SETP IBAGUE S.A.S” NIT 901287299-5.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Asegurados

Tomador

Beneficiarios

Amparos
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responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

* Numero y afo del contrato

Informacion * Objeto del contrato
necesaria dentrol» Firma del representante legal del contratista
de la pdliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

17) SUPERVISION:, La supervision del contrato sera ejercida por la Direccion operativa de la sociedad
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S., y/o quien haga sus veces, y/o
el ordenador del gasto designe.

18) INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la Entidad, y, en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

19) IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA: Que de acuerdo con el proceso de seleccion adelantado por la sociedad
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. bajo la modalidad de seleccién
abreviada de menor cuantia No. SETP-SAMC-061-2024 se determind el cumplimiento de los requisitos
técnicos, juridicos y financieros del CONTRATISTA para acreditar la capacidad de ejecutar el objeto del
contrato.

20) DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los
siguientes documentos: 1. El CDP y los demas documentos expedidos en la etapa pre-contractual (estudio
previo, analisis del sector, matriz de riesgos, pliego de condiciones y demas anexos, formatos y matrices),
contractual y postcontractual. 2. La oferta econdmica y todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que
se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalizacion que se elaboren. 4. Los
documentos que soporten la ejecucion del mismo.

21) LIQUIDACION DEL CONTRATO: De conformidad con el articulo 217 del decreto Ley 19 de 2012 que
modificé el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas que se requieran, seran objeto de liquidacion. De igual
forma, el presente contrato sera liquidado de mutuo acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de su terminacion por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un
acuerdo, SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S procedera a liquidarlo
unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993y 11 de la
Ley 1150 de 2007.

22) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En este contrato se entienden pactadas las clausulas excepcionales
previstas en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que regulen la materia.

23) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento,
que se entiende prestado con la suscripcidn el presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad y demas prohibiciones previstas en la Constitucion Politica, articulos
80. y 90. de la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150/07 y demas disposiciones legales pertinentes.
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24) INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista
ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que
éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

25) CESION Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

26) CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En virtud del presente contrato el contratista
se obliga a ceder al SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S., -SETP
IBAGUE S.A.S- los derechos de propiedad intelectual que se generen en razon de las actividades objeto del
contrato y /o como consecuencia de este.

27) SUSPENSION: Las partes contratantes podran suspender el presente contrato, mediante la suscripcién
de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: a) Por circunstancias de
fuerza mayor, caso fortuito o interés general debidamente comprobados. b) Por mutuo acuerdo. Este hecho,
previo concepto del supervisor, se hara constar en acta que suscribiran el CONTRATISTA y el supervisor con
el visto bueno del ordenador del gasto. El término de suspension no sera computable para efecto del plazo de
ejecucion del contrato, ni dara derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos
diferentes a los pactados en el contrato.

28) ADICION: El presente contrato se puede adicionar en valor de acuerdo con lo previsto en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y Manual de Contratacion de la sociedad adoptado por medio del acuerdo
004 del 29 de noviembre del 2021 en su articulo 3.3.3.

29) LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 6 (SEIS) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinciéon del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liguidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

30) INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: Se podra aplicar conforme a lo
estipulado en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
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31) SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan durante la ejecucién del objeto
contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion
previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiguen o adiciones.

32) LEGISLACION APLICABLE: Para todos los efectos el presente contrato se regira por lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto ley 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y
demas normas que la modifiquen, adicionen.

33) DECLARACIONES: Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas documentos que forman parte integral del
mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de la autonomia de la voluntad de las partes con
fundamento en el articulo 1602 del Cédigo Civil Colombiano.

34) NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer
en virtud de la relacion contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
i) Por parte del SETP IBAGUE S.A.S., Avenida Guabinal #57-15 Edificio World Trade Center Ibagué oficina
603 Ibagué - Tolima, correo electrénico: gerencia@transmusical.gov.co y por parte del CONTRATISTA sera
la Calle 98 A No. 71 A — 75 Bogota D.C., correo electronico: ut.ibaguesmartcity@gmail.com. Las partes
manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que,
en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

ORDENADOR DEL GASTO, CONTRATISTA,

AQUILEO MEDINA ARTEAGA UNION TEMPORAL IBAGUE SMART CITY
Gerente General R.L. EDGAR JIMENEZ CARRENO

SETP Ibagué S.A.S.

Nombre Fecha Bo/No /7
Aprobé: Juan Sebastian Fonseca Roa — Jefe Oficina Asesora Juridica 11-09-2024 ) U
Proyecto Daniela Leon Villa — Abogada Contratista 11-09-2024 jﬁ;‘{ =
Fabian Ortiz Figueroa — Abogado Contratista 11-09-2024 //p///
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